
 
 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
1.0) CARACTERÍSTICAS DA OBRA: 
  
1.1) OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO 

SERROTE DO JATOBÁ – 1ª ETAPA. 
 
1.2) LOCAL: SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO, ZONA 
RURAL, PAU DOS FERROS/RN. 
 
1.3) ORÇAMENTO PREVISTO: R$ 1.063.975,90 (UM MILHÃO E 

SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E 
CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) 

 
1.4) PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 (TREZENTOS) DIAS 
 
1.5) ESPECIFICAÇÕES: ABNT  
   
1.6) DATA: JUNHO/2022 
 
 
2.0) ANEXOS: 
 
2.1) PLANTAS (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES); 
2.2) MAPAS DE CUBAÇÃO; 
2.3) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO 
REMANESCENTE / PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 
BÁSICOS; 
2.4) MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DE APURAÇÃO DO 
SALDO REMANESCENTE / MEMÓRIA DE CÁLCULO DE 
QUANTITATIVOS; 
2.5) COMPOSIÇÕES DE PREÇOS; 
2.6) COMPOSIÇÃO DO BDI; 
2.7) CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO; 
2.8) MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 
2.9) DOCUMENTOS COMPLEMENTARES; 
2.10) DVD COM PROJETO BÁSICO COMPLETO 
 
 
 



 
 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
1.0) CARACTERÍSTICAS DA OBRA: 
  
1.1) OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO 

SERROTE DO JATOBÁ – 1ª ETAPA. 
 
1.2) LOCAL: SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO, ZONA 
RURAL, PAU DOS FERROS/RN. 
 
1.3) ORÇAMENTO PREVISTO: R$ 1.063.975,90 (UM MILHÃO E 

SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E 
CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) 

 
1.4) PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 (TREZENTOS) DIAS 
 
1.5) ESPECIFICAÇÕES: ABNT  
   
1.6) DATA: JUNHO/2022 
 
 
2.0) ANEXOS: 
 
2.1) PLANTAS (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES); 
2.2) MAPAS DE CUBAÇÃO; 
2.3) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO 
REMANESCENTE / PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 
BÁSICOS; 
2.4) MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES DE APURAÇÃO DO 
SALDO REMANESCENTE / MEMÓRIA DE CÁLCULO DE 
QUANTITATIVOS; 
2.5) COMPOSIÇÕES DE PREÇOS; 
2.6) COMPOSIÇÃO DO BDI; 
2.7) CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO; 
2.8) MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 
2.9) DOCUMENTOS COMPLEMENTARES; 
2.10) DVD COM PROJETO BÁSICO COMPLETO 
 
 
 



 
 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1) PLANTAS (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES) 
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PÁTIO PRINCIPAL

(ETAPAS POSTERIORES)

escala____1/1000

PLANTA IDENTIFICAÇÃO DA 1ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO

-84,60m

-5,94m

-2,16m

-3,96m
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ESTACIONAMENTO SUPERIOR

(ETAPAS POSTERIORES)

RAMPA

(ETAPAS POSTERIORES)

MIRANTE

(1ª ETAPA)

ESTACIONAMENTO INFERIOR

(1ª ETAPA)

P1

P2

P3

P4

ESCADARIA

(1ª ETAPA)

ACESSO EXISTENTE AO TOPO

DO SERROTE DO JATOBÁ
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REFERENCIAMENTO GEOGRÁFICO (FONTE: GOOGLE EARTH)

FOLHA A1 (840 x 594)

ASSUNTO

PRANCHA

DIGITALIZAÇÃO

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1:1000

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

DEZEMBRO/2017

IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA

R E S P E I T A R  A S  E S C A L A S

I N F O R M A D A S .  D I R E I T O S

A U T O R A I S  R E S E R V A D O S .

P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

M O D I F I C A Ç Ã O  O U

REPRODUÇÃO NO TODO OU EM

P A R T E ,  S E M  P R É V I O

CONSENTIMENTO DO AUTOR DO

P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕES

01 / 05

AMANDA DIÓGENES E LUCYVAN SÉRGIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ACESSO

MANOEL DEODATO

TRILHA PARA

CAMINHADA

REFERENCIAMENTO GEOGRÁFICO E PLANTA

DE IDENT. DA 1ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO

FELIPE AUGUSTO E

RAFAELA ALMEIDA

BR 226

PONTO

P1

LONGITUDE (m)

6º 7' 28.81" S

6º 7' 28.00" S

LATITUDE (m)

38º 10' 6.17" O

P2

P3

P4

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO

GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

CLÁUDIO FÍDIAS - SECRETÁRIO | CONTATO: (84) 99108-4645 / 99868-2992

38º 10' 7.37" O

38º 10' 12.84" O

38º 10' 21.88" O

6º 7' 26.60" S

6º 7' 29.03" S

PAU DOS FERROS

(CENTRO)

PEDRA DO

CANGAÇO

UFERSA

ACESSO

BR 226

ÁREA DE INTERVENÇÃO

SERROTE DO JATOBÁ
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PRAÇA DA ACADEMIA

QUIOSQUE TIPO 01

A = 31.14m²

MIRANTE 1

A = 327.37m²

PÁTIO / MIRANTE

PISTA DE COOPER

PISTA DE COOPER

QUIOSQUE TIPO 02

QUIOSQUE TIPO 02

CANTEIROS TIPO 02

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

CANTEIRO TIPO 03

RESTAURANTE

ESTACIONAMENTO SUPERIOR

GUARITA

CANTEIROS TIPO 01

CANTEIROS TIPO 01

SOBE

SOBE

ESCADARIA PRINCIPAL

A = 612.45m²

PÓRTICO ESTACIONAMENTO

SOBE

PLANTA BAIXA DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ

escala____1/250

1ª ETAPA

LEGENDA

ETAPAS POSTERIORES
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CANTEIRO TIPO 03

CANTEIROS TIPO 02

QUIOSQUE TIPO 01

A = 31.14m²

MIRANTE 2

A = 327.37m²

FOLHA A1 (840 x 594)

ASSUNTO

PRANCHA

DIGITALIZAÇÃO

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1:250

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

DEZEMBRO/2017

IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA

R E S P E I T A R  A S  E S C A L A S

I N F O R M A D A S .  D I R E I T O S

A U T O R A I S  R E S E R V A D O S .

P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

M O D I F I C A Ç Ã O  O U

REPRODUÇÃO NO TODO OU EM

P A R T E ,  S E M  P R É V I O

CONSENTIMENTO DO AUTOR DO

P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕES

AMANDA DIÓGENES E LUCYVAN SÉRGIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FELIPE AUGUSTO E

RAFAELA ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO

GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

02 / 05

PLANTA BAIXA DO COMPLEXO TURÍSTICO

SERROTE DO JATOBÁ

CLÁUDIO FÍDIAS - SECRETÁRIO | CONTATO: (84) 99108-4645 / 99868-2992



MOBILIÁRIO URBANO
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PLANTA BAIXA MIRANTE
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PALMEIRA DE LOCUBA ADULTA

TIJOLO INTERTRAVADO AMARELO

QUIOSQUE

2
.
1

9

.
8

7

5.26

2.21

1.60

PAISAGISMO TIPO: MAL-ME-QUER

PAISAGISMO TIPO: PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA

BANCADAS EM MÁRMORE BRANCO

B
B

escala____1/50

PLANTA BAIXA - QUIOSQUE

A A

QUIOSQUE

A=18.30m²

WC

A=7.45m²

PALMEIRA DE LOCUBA ADULTA

(h= 5m)

SOLEIRAS EM MÁRMORE BRANCO

WC PCD

J2

P2

P1

PORTÃO DE ROLO

2,80m x 1,10m

J1

LAJE IMPERMEABILIZADA

escala____1/50

CORTE AA - QUIOSQUE

PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO

TIPO: DE ABRIR

LOCAL PARA

PALMEIRA DE

LOCUBA

ABERTURA NA LAJEPAISAGISMO TIPO:

PALMEIRA DE LOCUBA

LAJE IMPERMEABILIZADA

escala____1/50

CORTE BB - QUIOSQUE

PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO

TIPO: DE ABRIR

B
B

A A

escala____1/50

PLANTA DE COBERTURA - QUIOSQUE

LAJE IMPERMEABILIZADA

B
B

A A

ABERTURA NA LAJE

(d=1.50m)

WC

A=7.45m²

1

3
2

escala____1/50

DETALHAMENTO WC PDC

escala____1/50

VISTA 01 WC PDC

escala____1/50

VISTA 02 WC PDC

escala____1/50

VISTA 03 WC PDC

FOLHA A1 (840 x 594)

PLANTA BAIXA MIRANTE, DETALHAMENTO

QUIOSQUE E DETALHAMENTO WC PCD

COD

J1

J2

P1

P2

TIPO

VITRINE

JANELA MAXIM-AR

PORTA DE ABRIR

PORTA DE ABRIR

LARGURA

320

100

90

80

ALTURA

210

40

210

210

PARAPEITO

-

170

-

-

MATERIAL

VIDRO

ALUMÍNIO E VIDRO

ALUMÍNIO BRANCO

ALUMÍNIO BRANCO

QTD

2

1

1

1

TABELA DE ESQUADRIAS QUIOSQUE

MATERIAL

TABELA DE REVESTIMENTO QUIOSQUE E WC PDC

PISO

PAREDE

TETO

CERÂMICA BRANCA 45CM X 45CM TODAS AS PAREDES INTERNAS DO QUIOSQUE

LOCAL

BANCADAS EM MÁRMORE BRANCO

OUTROS

SOLEIRAS EM MÁRMORE BRANCO

TODAS AS PAREDES EXTERNASREVESTIMENTO BRICK LONDRINO TIERRA

ELEMENTO EXTERNO - MARQUISEGRAFIATO NA COR VERMELHO VIVO

CONCRETO APARENTE

MOBILIÁRIO FIXO

ELEMENTO EXTERNO - PILAR

CERÂMICA BRANCA 45CM X 45CM 

BATENTES DE PORTAS

PISO INTERNO QUIOSQUE E WC PDC

CERÂMICA BRANCA 45CM X 45CM TODAS AS PAREDES INTERNAS DO WC PDC

ASSUNTO

PRANCHA

DIGITALIZAÇÃO

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1:1000

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

DEZEMBRO/2017

IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA

R E S P E I T A R  A S  E S C A L A S

I N F O R M A D A S .  D I R E I T O S

A U T O R A I S  R E S E R V A D O S .

P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

M O D I F I C A Ç Ã O  O U

REPRODUÇÃO NO TODO OU EM

P A R T E ,  S E M  P R É V I O

CONSENTIMENTO DO AUTOR DO

P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕES

03 / 05

AMANDA DIÓGENES E LUCYVAN SÉRGIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FELIPE AUGUSTO E

RAFAELA ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO

GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

CLÁUDIO FÍDIAS - SECRETÁRIO | CONTATO: (84) 99108-4645 / 99868-2992
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A

PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISO E DETALHAMENTO DE GUARDA-CORPO

escala____1/150

GUARDA-CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL

(Ø 4mm)

LEGENDA

PISO CIMENTÍCIO

PISO INTERTRAVADO AMARELO

PISO INTERTRAVADO VERMELHO

PISO TÁTIL DE ALERTA

VEGETAÇÃO (MAL-ME-QUER)

EDIFICAÇÃO

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO

(Ø 4cm)

DETALHE 03

DETALHE 04
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3.63
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7
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3
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3.23

escala____1/150

DETALHAMENTO ESCADARIA

DETALHE 02

DETALHE 01

GUARDA-CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL

(Ø 40mm)

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO

(Ø 40mm)

LEGENDA

NÍVEL DA ESCADARIA

NÍVEL DO TERRENO

ATERRO

SOLO EXISTENTE

AÇO INOXIDÁVEL

(Ø 40mm)

PISO INTERTRAVADO

escala____1/50

DETALHE 02 - LATERAL

escala____1/50

DETALHE 02 - FRONTAL

AÇO INOXIDÁVEL

(Ø 40mm)

GUIA DE BALIZAMETO

escala____1/50

DETALHE 01 - LATERAL

AÇO GALVANIZADO

(Ø 40mm)

PISO CIMENTÍCIO

QUIOQUE TIPO 01

VISTA FRONTAL

escala____1/150

QUIOQUE TIPO 01

NÍVEL DO PÁTIO

escala____1/25

A

B

DETALHE 03 - PLANTA BAIXA

A

B

BLOCO INTER-

TRAVADO

AMARELO À 45º

CORRIMÃO/

GUARDA-

CORPO

BLOCO INTER-

TRAVADO

ASSENTADO

SOBRE ALVENA-

RIA DE 1VEZ

ALVENARIA

1 VEZ

escala____1/25

DETALHE 03 - CORTE AA

ARGAMASSA

DE REBOCO

BLOCO INTERTRAVADO

ASSENTADO SOBRE

ALVENARIA DE 1VEZ

COLCHÃO

DE AREIA

.
1
8

PISO INTERTRAVADO

.
0
6

CORRIMÃO/

GUARDA-

CORPO

DETALHE 03 - CORTE BB

escala____1/25

CORRIMÃO/

GUARDA-

CORPO

BLOCO INTERTRAVADO

ASSENTADO SOBRE

ALVENARIA DE 1VEZ

ALVENARIA DE 1VEZ

BLOCO INTERTRAVADO

1.00

.
1
8

.
0
6

BALIZA

BLOCO INTER-

TRAVADO CHUMBADO

EM ALVENARIA DEITADA

CORRIMÃO/

GUARDA-

CORPO

PISO TÁTIL

DE ALERTA

BLOCO INTER-

TRAVADO

AMARELO À 45º

escala____1/25

DETALHE 04 - PLANTA BAIXA

.
1
5

FOLHA A1 (840 x 594)

ASSUNTO

PRANCHA

DIGITALIZAÇÃO

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

INDICADA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

DEZEMBRO/2017

IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA

R E S P E I T A R  A S  E S C A L A S

I N F O R M A D A S .  D I R E I T O S

A U T O R A I S  R E S E R V A D O S .

P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

M O D I F I C A Ç Ã O  O U

REPRODUÇÃO NO TODO OU EM

P A R T E ,  S E M  P R É V I O

CONSENTIMENTO DO AUTOR DO

P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕES

AMANDA DIÓGENES E LUCYVAN SÉRGIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FELIPE AUGUSTO E

RAFAELA ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO

GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

04 / 05

PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISO E

DETALHAMENTO DE GUARDA-CORPO E

ESCADARIA

CLÁUDIO FÍDIAS - SECRETÁRIO | CONTATO: (84) 99108-4645 / 99868-2992
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1

5

escala____1/125

CORTE B-B ESTACIONAMENTO INFERIOR

.
1
5

PAISAGISMO TIPO: NIM

PAISAGISMO TIPO: ALECRIM

escala____1/125

CORTE A-A ESTACIONAMENTO INFERIOR

.
1
5

AA

12.00

7
1
.
6
0

B
B

escala____1/250

PLANTA BAIXA ESTACIONAMENTO INFERIOR

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1312 14 15

16 1817 19 20 21 2322 2624 25 27 2928 30

31 3332 34 35 36 3837 4139 40 42 4443 45

46 4847 49 50 51 5352 5654 55 57 5958 60

61 6362 64 65 66 6867 7169 70 72 7473 75

76 7877 79 80 81 8382 8684 85 87 8988 90

ACESSO

PRINCIPAL

DEMARCAÇÃO DE VAGAS

PINTURA NO PISO (TINTA ACRILICA)

DETALHE 01

PISO EM BLOCO INTERTRAVADO CINZA

6.00

MEIO FIO

EM CONCRETO

PISO EM BLOCO INTERTRAVADO CINZA

1
.
2
0

5
.
2
0

8
.
5
0

5
.
2
0

1
.
2
0

5
.
2
0

9
.
0
0

5
.
2
0

1
.
2
0

5
.
2
0

8
.
5
0

5
.
2
0

1
.
2
0

4
.
8
0

4
.
8
0

55.61

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 25.00
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DETALHE 01 - CORTE

.
1
5

.10

1.00

.10

PISO EM BLOCO

INTERTRAVADO

.
1
5

MEIO FIO

EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO
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PLANTA DE LOCAÇÃO
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FOLHA A1 (840 x 594)

ASSUNTO

PRANCHA

DIGITALIZAÇÃO

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

INDICADAS

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

DEZEMBRO/2017

IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA

R E S P E I T A R  A S  E S C A L A S

I N F O R M A D A S .  D I R E I T O S

A U T O R A I S  R E S E R V A D O S .

P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

M O D I F I C A Ç Ã O  O U

REPRODUÇÃO NO TODO OU EM

P A R T E ,  S E M  P R É V I O

CONSENTIMENTO DO AUTOR DO

P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕES

AMANDA DIÓGENES E LUCYVAN SÉRGIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FELIPE AUGUSTO E

RAFAELA ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO

GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

CLÁUDIO FÍDIAS - SECRETÁRIO | CONTATO: (84) 99108-4645 / 99868-2992

05 / 05

PLANTA BAIXA ESTACIONAMENTO INFERIOR,

CORTE A-A E CORTE B-B
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PLANTA BAIXA MIRANTE

QUIOSQUE TIPO 01

MOBILIÁRIO URBANO

1

150

1

150

1

150

MURETA

CE

CE

CE

CE

4

4

4

2

150

2

150

2

150

4

4

4

CE

CE

CE CE

CE

1

Q01

PVC-32

QUIOSQUE TIPO 02

2 3

1 2 3

3

3

3

1 2 3

2 3

3

3

3
3

2 3

3

3

3

3

2 3

3

3 3

Q02

Q01

PVC-32

Q02

Q02

PVC-32

Q02

PVC-32

1

Q02

PVC-32

Q02

PVC-32

QD ILUMINAÇÃO

TOMADA A 0,45m DO PISO

TOMADA A 2,20m DO PISO

TOMADA A 1,10m DO PISO

LUMINÁRIA (32W)

NUMERO DO CIRCUITO

INTERRUPTOR

POTÊNCIA (W)

8

32

i

a

B

b

C

a

B

a

INTERRUPTOR SIMPLES (1,10m)

INTERRUPTOR DUPLO (1,10m)

INTERRUPTOR TRIPLO (1,10m)

INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (1,10m)

INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1,10m)

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1,10m)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

LEGENDA:

25 A
DISJUNTOR TERMOMÁGNETCO  25 ÁMPERES

DR DISJUNTOR DIFERENCIAL  RESIDUAL 25 ÁMP.

25A

KWh MEDIDOR

FIOS RETORNO,NEUTRO,FASE E TERRA

OBSERVAÇÃO:

VER BITOLA DA FIAÇÃO NOS QUADROS DE CARGAS

RETORNO: CINZA OU AMARELO

TERRA: VERDE

NEUTRO: AZUL

FASE : PRETO

CORES DOS FIOS/CABOS

ELETRODUTOS NÃO COTADOS 25mm

a

a

a

ELETRODUTO NO TETO OU PAREDE

ELETRODUTO NO PISO

ELETRODUTO QUE DESCE

ELETRODUTO QUE SOBE

8

150

POSTE COM LUMINÁRIAS (150W)

NUMERO DO CIRCUITO

QUANTIDADE DE LÂMPADAS

POTÊNCIA (W)

POSTE BALIZADOR LÂMPADA LED 10W

LUMINÁRIA  NA PAREDE (2,20m) COM LÂMPADA PL 23W

LUMINÁRIA  NA PAREDE (0,30m) COM LÂMPADA PL 23W

PLAFON DE FOCO (32W)

NUMERO DO CIRCUITO

8

INTERRUPTOR

POTÊNCIA (W)

i

32

1

ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR RELE

FOTOELÉTRICO

QUIOSQUE TIPO

A=11.84m²

WC

A=3.45m²

56

1
A

D

32

1
D

2 2

2

2

2

2

2

2

B

C

A

B

C

32

3 A

A

3
2

3

3
2

3

A

3
2

3

A

A

3
2

3

3
2

3

A

3
2

3

A

12

12

12

1 2

BCA

1

B

1

C

1 2

12

D

2

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

2

2

2

2

2

CE

VEM DA MURETA

3#4

PVC-32
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PLANTA BAIXA QUIOSQUE TIPO

QUADRO MEDIÇÃO

KWh

20A

F#4  N#4

KWh

15A

F#4  N#4 T#4

KWh

15A

F#4  N#4 T#4

RESERVA

F#10  N#10

VEM DA CONC.

QUIOSQUE TIPO 02

QUIOSQUE TIPO 01

ILUMINAÇÃO MIRANTE

DIAGRAMA UNIFILAR QD DE ILUMINAÇÃO DO MIRANTE

PVC-32

F#4  N#4 T#4

FASE 

NEUTRO

TERRA

DIAGRAMA UNIFILAR QD DO QUIOSQUE TIPO

15A

02

VEM DO QM

15A

01

10A 10A

03

10A

04

DR

25A

PVC-32

F#4  N#4

FASE 

NEUTRO

TERRA

DIAGRAMA UNIFILAR QD DE ILUMINAÇÃO DO MIRANTE

VEM DO QM

20A

01

10A 10A

03

10A

04

10A

02

QUADRO DE CARGAS DO QUIOSQUE TIPO

CÍRCUITO
TIPO LOCAL

POTÊNCIA QUANTIDADE
TOTAL TENSÃO CORRENTE SEÇÃO DOS

CONDUTORES DISJUNTOR Nº POLOS

Nº (W) (W) (V) (A) (mm²) (A) DTM  e IDR

1 ILUMINAÇÃO
QUIOSQUE 56 1

134 220 0,61 1,5 DTM (10) 1WC 32 1
EXTERNA 23 2

2 TUG'S
WC 600 1

2300 220 10,45 2,5 DTM (15) + IDR(25) 1  e  2
QUIOSQUE

100 5
600 2

3 ILUMINAÇÃO
EXTERNA NA LAJE EXTERNA 32 7 224 220 1,02 1,5 DTM (10) 1

4 RESERVA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX DTM (15) 1

DISTRIBUIÇÃO
QD GERAL MEDIDOR

2285,88 220 10,39 4 DTM (15) 1
QD GERAL DISTRIBUIÇÃO

QUADRO DE CARGAS DA ILUMINAÇÃO DO MIRANTE

CÍRCUITO
TIPO LOCAL

POTÊNCIA
QUANTIDADE

TOTAL TENSÃO CORRENTE SEÇÃO DOS
CONDUTORES DISJUNTOR Nº POLOS

Nº (W) (W) (V) (A) (mm²) (A) DTM  e IDR

1 ILUMINAÇÃO POSTES 600 3 1800 220 8,18 4 DTM (10) 1

2 ILUMINAÇÃO POSTES 600 3 1800 220 8,18 4 DTM (10) 1

3 ILUMINAÇÃO BALIZAS 10 13 130 220 0,59 2,5 DTM (10) 1

4 RESERVA XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX DTM (15) 1

DISTRIBUIÇÃO QD GERAL DISTRIBUIÇÃO 3730 220 16,95 4 DTM (20) 1

QUADRO DE CARGAS GERAL

CÍRCUITO
TIPO LOCAL

POTÊNCIA
QUANTIDADE

TOTAL TENSÃO CORRENTE SEÇÃO DOS
CONDUTORES DISJUNTOR Nº POLOS

Nº (W) (W) (V) (A) (mm²) (A) DTM  e IDR

1 ILUMINAÇÃO MIRANTE 3730 1 3730 220 16,95 4 DTM (20) 1

2 ALIMENTAÇÃO QUIOSQUE TIPO 01 2285,88 1 2285,88 220 10,39 4 DTM (15) 1

3 ALIMENTAÇÃO QUIOSQUE TIPO 02 2285,88 1 2285,88 220 10,39 4 DTM (15) 1

DISTRIBUIÇÃO QD GERAL MEDIDOR 8301,76 220 37,74 10 DTM (50) 1

ASSUNTO

PRANCHA

ÁREA

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

INDICADA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

DEZEMBRO/2017

IMPRESSÃO EM FOLHA A2 PARA

R E S P E I T A R  A S  E S C A L A S

I N F O R M A D A S .  D I R E I T O S

A U T O R A I S  R E S E R V A D O S .

P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

M O D I F I C A Ç Ã O  O U

REPRODUÇÃO NO TODO OU EM

P A R T E ,  S E M  P R É V I O

CONSENTIMENTO DO AUTOR DO

P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕESRESP. TÉCNICO

TOTAL = 1.017,00 m²

QUIOSQUE = 18,30 m²

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO,

PAU DOS FERROS/RIO GRANDE DO NORTE

01 / 01

PROJETO ELÉTRICO DO MIRANTE E DOS

QUIOSQUES

CLÁUDIO FÍDIAS - SECRETÁRIO | CONTATO: (84) 99108-4645 / 99868-2992
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df = 100 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x26 cm

P1

df = 100 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x26 cm

P2

df = 100 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x26 cm

P3

df = 100 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x26 cm

P4

df = 100 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x26 cm

P5

df = 100 cm

h1 = 30 cm

h0 = 20 cm

15x26 cm

P6

df = 100 cm

h1 = 25 cm

h0 = 25 cm

15x26 cm
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df = 100 cm

h1 = 30 cm

h0 = 20 cm

15x26 cm
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Planta de locação
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Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 15x26 9.00 385.50 6.6 5.6 700 300 0.6 0.8 90 100 25 25 100

P2 15x26 9.00 14.50 6.8 5.9 500 400 0.7 0.7 90 100 25 25 100

P3 15x26 341.00 14.50 7.2 6.3 700 200 0.4 1.1 90 100 25 25 100

P4 15x26 528.33 385.50 2.2 0.6 500 200 0.2 0.6 75 90 25 25 100

P5 15x26 528.33 184.50 3.0 1.2 400 200 0.3 0.5 75 90 25 25 100

P6 15x26 959.05 261.43 4.5 2.6 500 700 0.5 0.7 90 105 20 30 100

P7 15x26 916.09 29.42 4.0 2.1 600 600 0.4 0.8 90 100 25 25 100

P9 15x26 335.49 391.00 8.8 7.8 400 400 0.3 0.8 90 105 20 30 100

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

9.00

P1, P2

335.49 P9

341.00 P3

528.33

P4, P5

916.09 P7

959.05 P6

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

391.00 P9

385.50

P1, P4

261.43 P6

184.50 P5

29.42 P7

14.50

P2, P3

d
f

h
0

h
1

My

Fy

Fx

Mx

V115x30 V1

V
2

1
5

x
3

0

V
3

1
5

x
3

0

V4 15x30

V
5

V
5

1
5

x
3

0

V6 15x30

V

7

1

5

x

3

0

15x26

P1

15x26

P2

15x26

P3

15x26

P4

15x26

P5

15x26

P6

15x26

P7

15x26

P9

Forma do pavimento Fundação (Nível 0)

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 0

V2 15x30 0 0

V3 15x30 0 0

V4 15x30 0 0

V5 15x30 0 0

V6 15x30 0 0

V7 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 26 0 0

P2 15 x 26 0 0

P3 15 x 26 0 0

P4 15 x 26 0 0

P5 15 x 26 0 0

P6 15 x 26 0 0

P7 15 x 26 0 0

P9 15 x 26 0 0

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

5.0

278.5

239.7

245.1

170.7

12.5

539.2

75

104

166.2

180.8

21.7

91.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

547.6

91.4

Volume de concreto (C-25) = 7.15 m³

Área de forma = 102.16 m²

ASSUNTO

PRANCHA

ÁREA

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

INDICADA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

DEZEMBRO/2017

IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA
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P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

M O D I F I C A Ç Ã O  O U

REPRODUÇÃO NO TODO OU EM

P A R T E ,  S E M  P R É V I O

CONSENTIMENTO DO AUTOR DO

P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕESRESP. TÉCNICO

TOTAL = 1.017,00 m²

QUIOSQUE = 18,30 m²

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO

GRANDE, PAU DOS FERROS/RN
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Resumo do aço

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

16.0

5.0

278.5

239.7

245.1

170.7

12.5

539.2

75

104

166.2

180.8

21.7

91.4

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

547.6

91.4

Volume de concreto (C-25) = 7.15 m³

Área de forma = 102.16 m²
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DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA
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P3(MORRE)

15x26

P4(MORRE)

15x26

P5(MORRE)

15x26

P6

15x26

P7

C30

P8(NASCE)

Forma do pavimento Térreo (Nível 280)

escala 1:50

escala 1:50

Armação positiva das lajes do pavimento Laje (Eixo Y)

escala 1:50

L1

h=12

L2

h=12

Armação positiva das lajes do pavimento Laje (Eixo Y)

escala 1:50

L1

h=12

L2

h=12

Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:50
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VP2a - 170

VP2b - 169

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15 x 26 0 280

P2 15 x 26 0 280

P3 15 x 26 0 280

P4 15 x 26 0 280

P5 15 x 26 0 280

P6 15 x 26 0 280

P7 15 x 26 0 280

P8 Circ 30 0 280

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção

8
3

0
8

48

4
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 280

V2 15x30 0 280

V3 15x30 0 280

V4 15x30 0 280

V5 15x30 0 280

V6 15x30 0 280

V7 14x30 0 280

V8 14x30 0 280

Lajes

Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L5 Pré-moldada 12 0 280 143 150 0 -

L6 Pré-moldada 12 0 280 143 150 0 -

L7 Pré-moldada 12 0 280 143 150 0 -

L8 Pré-moldada 12 0 280 143 150 0 -

L9 Pré-moldada 12 0 280 143 150 0 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx
by

1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 50

ASSUNTO

PRANCHA

ÁREA

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
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PROPRIETÁRIO
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escala____1/200

PLANTA BAIXA MIRANTE

QUIOSQUE TIPO 01 QUIOSQUE TIPO 02

25mm

32
m

m

VEM DO RESERVATÓRIO
ELEVADO

25mmTN 1/2" TN 1/2"
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25mm
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escala____1/50

PLANTA BAIXA QUIOSQUE TIPO

QUIOSQUE TIPO

A=18.30m²
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PIA 1/2"

LV 1/2"
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RG REGISTRO DE GAVETA

RP REGISTRO DE PRESSÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO COM TORNEIRA

TÊ PVC PARA ÁGUA FRIA

JOELHO 90° PVC PARA ÁGUA FRIA

JOELHO 45° PVC PARA ÁGUA FRIA

LEGENDA DE ÁGUA FRIA

TUBO PVC NO TETO OU NA PAREDE

TUBO PVC SOB O PISO OU ENTERRADO

CD CAIXA DE DESCARGA

LV LAVATÓRIO
CH CHUVEIRO
PIA PIA DE COZINHA
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escala____1/25

ISOMÉTRICO QUIOSQUE TIPO

DETALHE DA PIA - PIA 

EL  0.00

PISO

EL  1.10

LAVATÓRIO - LV

EL  0.00

ENGATE FLEXÍVEL

EL  0.60

EL  0.80

PISO

BACIA SANITARIA COM CAIXA
DE DESCARGA ACOPLADA - CD

ENGATE FLEXÍVEL

EL  0.30

EL  0.60

EL  0.00

PISO

ASSUNTO

PRANCHA

ÁREA

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

INDICADA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

DEZEMBRO/2017

IMPRESSÃO EM FOLHA A2 PARA
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escala____1/200

PLANTA BAIXA MIRANTE

QUIOSQUE TIPO 01

QUIOSQUE TIPO 02

MOBILIÁRIO URBANO

CI

CG

TANQUE SÉPTICO

SUMIDOURO

CI
TANQUE SÉPTICO

SUMIDOURO

escala____1/50

PLANTA BAIXA QUIOSQUE TIPO

QUIOSQUE TIPO

A=18.30m²

WC

A=7.45m²

TANQUE SÉPTICO
L= 1,30m , C= 2,40m e H=1,90m

VER DETALHE

SUMIDOURO
D=1,50m   H=1,65m

VER DETALHE

TV-1
50

DETALHE 01

CV-DN50

m
í
n

.
3

0

TERMINAL DE

VENTILAÇÃO

DN50

escala____1/50

DETALHE TERMINAL DE

VENTILAÇÃO

CORTE A-A

enchimento

tampa em concreto armado

ENTRADA

i=2%

i
=

2
%

i=1%
i=2%

E
N

T
R

A
D

A

ENTRADA
SAÍDA

A

A

PLANTA

base em concreto

em argamassa 1:3

revestimento em 

alvenaria de tijolo

SAÍDA

i=1%

escala____S/ESC.

DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO

BRITA Nº 3

TAMPA DE FECHAMENTO 60x60cm

TIJOLO FURADO

NO SENTIDO DO FLUXO

PVC-100mm

NA

PVC 100mm

PVC 100mm

TÊ 90º 100mm

TÊ 90º 100mm

TAMPA DE FECHAMENTO 60x60cm

DETALHE TANQUE SÉPTICO (m)

escala____1/50

DETALHE SUMIDOURO (m)

escala____1/50

LEGENDA DE INST. SANITÁRIA
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC - 50X40mm

RALO SIFONADO PVC 100x40mm

JOELHO PVC 45º

JOELHO PVC 90º

JUNÇÃO SIMPLES

JUNÇÃO SIMPLES 100X50mm

TUBO PVC NO PISO

TUBO PVC NA LAJE

TV TUBO DE VENTILAÇÃO QUE SOBEØ

CI CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60cm

TÊ  PVC 90º

CAIXA DE GORDURA DN 300mm, CAPACIDADE 18L

REDUÇÃO PVC - 100x75mm ou 100X50mm

CAIXA SIFONADA PVC, 100x100x50mm

WC

A=7.45m²

TV-1
50

DETALHE 01

escala____1/25

ASSUNTO

PRANCHA

ÁREA

DATA

ESCALA

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

INDICADA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

DEZEMBRO/2017

IMPRESSÃO EM FOLHA A2 PARA

R E S P E I T A R  A S  E S C A L A S

I N F O R M A D A S .  D I R E I T O S

A U T O R A I S  R E S E R V A D O S .

P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

M O D I F I C A Ç Ã O  O U

REPRODUÇÃO NO TODO OU EM

P A R T E ,  S E M  P R É V I O

CONSENTIMENTO DO AUTOR DO

P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕESRESP. TÉCNICO

TOTAL = 1.017,00 m²

QUIOSQUE = 18,30 m²

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO,

PAU DOS FERROS/RIO GRANDE DO NORTE

01 / 01

PROJETO SANITÁRIO DOS QUIOSQUES DO

MIRANTE

CLÁUDIO FÍDIAS - SECRETÁRIO | CONTATO: (84) 99108-4645 / 99868-2992



REFERENCIAMENTO GEOGRÁFICO (FONTE: GOOGLE EARTH)

sem escala

PLANTA BAIXA DE IDENTIFICAÇÃO - 1ª ETAPA

475

-5,94m

-3,96m

2
6
5

2

3

0

454

2
9
5

2

4

0

-80,82m

-74,70m

-70,74m

-67,86m

-62,64m

-56,88m

-53,10m

-51,12m

-45,00m

-36,90m

-36,00

-32,94m

-30,06m

-23,94m

O

L

S

N

escala____1/1000

-10,08m

-2,16m -2,16m

-7,38m

-1,98m

P2

P5

P3

004

032

043

104

443

465

3
0
5

310

3
0
0

2
9
0

285

280

275

270

2

6

0

255

2

5

0

2

4

5

2

3

5

2

2

0

2

2

5

-83,70m

-79,74m

-76,68m

-75,78m

-72,90m

-70,02m

-68,76m

-65,70m

-60,66m

-59,76m

-57,78m

-55,80m

-54,00m

-48,42m

-45,90m

-40,68m

-42,12m

-34,02m

-32,04m

-30,96m

-28,80m

-28,08m

-27,00m

-22,86m

-17,82m

-13,68m

-14,94m

-8,82m

P4

020

049

054

064

070

075

082

098

086

110

115

127

132

143

154

165

175

186

206

220

231

225

253

270

264

281

286

292

297

319

332

342

355

365

377

381

388

393

404

420

427

435

P1

PRAÇAS MIRANTE

(1ª ETAPA)

PÁTIO PRINCIPAL

(2ª Etapa)

-4,00m

-84,60m

-38,88m

-82,98m

-81,90m

-78,66m

-77,76m

-73,98m

-72,00m

-66,78m

-64,80m

-63,72m

-61,80

-58,86m

-54,90m

-52,02m

-49,14m

-46,98m

-43,92m

-42,84m

-39,96m

-37,98

-34,92m

-25,74m

-25,02m

-21,60m

-21,06m

-19,80m

-19,08m

-17,10m

-15,84m

-12,96m

-11,88m

-10,80m

000

008

026

038

060

093

121

138

148

159

170

180

191

202

214

237

241

249

259

275

303

308

315

325

336

348

358

369

400

410

416

ESCADARIA PRINCIPAL

(1ª ETAPA)

0,00m

ESTACIONAMENTO

SUPERIOR

(2ª Etapa)

ESTACIONAMENTO

INFERIOR (1ª ETAPA)

ACESSO AO TOPO DO

SERROTE DO JATOBÁ

(ETAPAS POSTERIORES)

A

C

E

S

S

O

P

R

I

N

C

I

P

A

L

Á

R

E

A

 

D

E

 

E

X

P

A

N

S

Ã

O

 

D

O

 

E

S

T

A

C

I

O

N

A

M

E

N

T

O

RAMPA

(2ª ETAPA)

RAMPA

(2ª ETAPA)

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

NO CR: 846951/2017 - 1ª ETAPA

PAU DOS FERROS

(CENTRO)

PEDRA DO

CANGAÇO

UFERSA

ACESSO

BR 226

ÁREA DE INTERVENÇÃO

SERROTE DO JATOBÁ

ACESSO

MANOEL DEODATO

TRILHA PARA

CAMINHADA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

 PROPRIETÁRIO

 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO

SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

 OBRA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE,

ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

 LOCAL

PLANTA LUMINOTÉCNICA COM A DISTRIBUIÇÃO DOS

RECURSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA

 ASSUNTO

846951/2017

 CR:

INDICADA

 ESCALA

FEV/2022

 DATA

01 / 01

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

E S C A L A S  I N F O R M A D A S .

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA

QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO

D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEPLAN

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS



ASSUNTO

PRANCHA

DATA

ESCALA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

INDICADA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

OBRA

MARÇO / 2022

IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS

ESCALAS INFORMADAS. DIREITOS AUTORAIS

R E S E R V A D O S .   P R O I B I D A  Q U A L Q U E R

MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU

EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO DO

A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

OBSERVAÇÕES

01 / 01

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO

GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PLANTA LUMINOTÉCNICA DAS 03 ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO DO

COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ

SEPLAN
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2.2) MAPAS DE CUBAÇÃO 
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2.3) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO 
REMANESCENTE / PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

BÁSICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATA DA 

CONTRATAÇÃO:

30/12/2012

DATA DA 

ELABORAÇÃO DA 

PRESENTE PLANILHA:

BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

 ACRÉSCIMOS  SUPRESSÓES 

 TOTAL A SER 

EXECUTADO NO 3º 

CONTRATO 

 R$ UNIT. SEM 

BDI 

 R$ UNIT. COM 

BDI 
R$ PARCIAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.171,88             R$ 3.685,44

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                        -   R$ 357,98 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.2 73672 SINAPI
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

ÁRVORES ATÉ Ø15 CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)
M2              2.870,52 R$ 0,30 R$ 861,16 2.870,52 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.3 04175/ORSE ORSE LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2                 980,40 R$ 0,49 R$ 480,40 0,00 0,00 980,40 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.4 COMP03 PRÓPRIA LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2                        -   R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 980,40 0,00 980,40 R$ 2,01 R$ 2,55 R$ 2.500,02

1.5 73992/001 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 

REAPROVEITAMENTO

M2                   36,60 R$ 8,00 R$ 292,80 0,00 0,00 36,60 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.6 COMP04 PRÓPRIA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2                        -   R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 36,60 0,00 36,60 R$ 6,38 R$ 8,08 R$ 295,73

1.7 78472 SINAPI
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA 

DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2              1.853,52 R$ 0,29 R$ 537,52 0,00 0,00 1.853,52 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.8 COMP05 PRÓPRIA
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA 

DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2                        -   R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 1853,52 0,00 1.853,52 R$ 0,38 R$ 0,48 R$ 889,69

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 30.482,20 R$ 45.715,30

2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 188,00 R$ 43,87 R$ 8.247,56 78,77 0,00 0,00 109,23 R$ 62,93 R$ 79,69 R$ 8.704,54

2.2 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 2.738,40 R$ 4,55 R$ 12.459,72 0,00 0,00 2.738,40 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 COMP06 PRÓPRIA
CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTROLE DE GRAU DE 

COMPACTAÇÃO
M3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 2738,40 0,00 2.738,40 R$ 7,25 R$ 9,18 R$ 25.138,51

2.4 94097 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 541,24 R$ 3,46 R$ 1.872,69 194,66 0,00 346,58 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 346,58 0,00 346,58 R$ 4,55 R$ 5,76 R$ 1.996,30

2.6 00070/ORSE ORSE
EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO,  SEM CONTROLE DO GRAU 

DE COMPACTAÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M3 588,84 R$ 13,42 R$ 7.902,23 170,19 0,00 418,65 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.7 COMP07 PRÓPRIA
EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO,  SEM CONTROLE DO GRAU 

DE COMPACTAÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 418,65 0,00 418,65 R$ 18,63 R$ 23,59 R$ 9.875,95

3 FUNDAÇÕES R$ 96.890,94 R$ 63.306,83

3.1 94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 5,37 R$ 211,95 R$ 1.138,17 0,00 0,00 0,00 5,37 R$ 316,70 R$ 401,04 R$ 2.153,58

R$ PREÇO 

TOTAL

CONTRATADO COM A EMPRESA BNF

EXECUTADO COM 

A EMPRESA BNF 

ATÉ A 2A MEDIÇÃO

VALORES DO SALDO REMANESCENTE À 

CONTRATAR

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN 12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

R$ PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO:

TOMADOR:

CONTRATO DE REPASSE:

VALOR TOTAL DA 

RECONTRATAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA 846951/2017

ENDEREÇO DA OBRA: BASE DE PREÇO ADOTADA:

UND.ITEM

QUANT. 

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.063.975,90

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 de 16



DATA DA 

CONTRATAÇÃO:

30/12/2012

DATA DA 

ELABORAÇÃO DA 

PRESENTE PLANILHA:

BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

 ACRÉSCIMOS  SUPRESSÓES 

 TOTAL A SER 

EXECUTADO NO 3º 

CONTRATO 

 R$ UNIT. SEM 

BDI 

 R$ UNIT. COM 

BDI 
R$ PARCIAIS

R$ PREÇO 

TOTAL

CONTRATADO COM A EMPRESA BNF

EXECUTADO COM 

A EMPRESA BNF 

ATÉ A 2A MEDIÇÃO

VALORES DO SALDO REMANESCENTE À 

CONTRATAR

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN 12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

R$ PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO:

TOMADOR:

CONTRATO DE REPASSE:

VALOR TOTAL DA 

RECONTRATAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA 846951/2017

ENDEREÇO DA OBRA: BASE DE PREÇO ADOTADA:

UND.ITEM

QUANT. 

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.063.975,90

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.2
COMPOSIÇÃ

O 01
PRÓPRIA

CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA E 100 KG/M³ DE AÇO, PREPARO 

COM BETONEIRA, PARA ESTRUTURA (SAPATAS E CINTAS 

INFERIORES) INCLUSIVE, FERRAGENS, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO.

M3 6,15 R$ 822,23 R$ 5.056,71 0,00 0,00 6,15 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 COMP08 PRÓPRIO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 20 MPA. AF_01/2017

M3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 6,15 0,00 6,15 R$ 3.249,46 R$ 4.114,79 R$ 25.305,96

3.4 95467 SINAPI
EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4
M3 156,13 R$ 293,00 R$ 45.746,09 132,49 0,00 23,64 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5 COMP09 PRÓPRIO
ALVENARIA DE PEDRA ARAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS 

ADQUIRIDOS
M3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 23,64 0,00 23,64 R$ 438,97 R$ 555,87 R$ 13.140,77

3.6
COMPOSIÇÃ

O 02
PRÓPRIA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3
M3 124,46 R$ 361,16 R$ 44.949,97 92,98 0,00 31,48 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.7 COMP10 PRÓPRIA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3
M3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 31,48 0,00 31,48 R$ 569,61 R$ 721,30 R$ 22.706,52

4 ALVENARIA 10.738,66R$      R$ 22.401,88

4.1 87503 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 84,86  R$            40,44  R$       3.431,74 0,00 0,00 84,86 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.2 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 84,86 0,00 84,86 R$ 66,69 R$ 84,45 R$ 7.166,43

4.3
COMPOSIÇÃ

O 03
PRÓPRIA

ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS DE CONCRETO TIPO BLOQUETE 

COLORIDO, DIMENSÕES 20X10X0,06, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:2:8

M2 90,22  R$            80,99  R$       7.306,92 0,00 0,00 90,22 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4 COMP11 PRÓPRIA

ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS DE CONCRETO TIPO BLOQUETE 

COLORIDO, DIMENSÕES 20X10X0,06, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:2:8

M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 90,22 0,00 90,22 R$ 133,36 R$ 168,87 R$ 15.235,45

5 ESTRUTURA 16.488,63R$      R$ 51.851,03

5.1
COMPOSIÇÃ

O 04
PRÓPRIA

CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA E 100 KG/M³ DE AÇO, PREPARO 

COM BETONEIRA, PARA ESTRUTURA (COLUNAS, VIGAS E LAJES) 

INCLUSIVE FORMA, DESFORMA, FERRAGENS, LANÇAMENTO E 

ESCORAMENTO.

M3 8,57  R$       1.362,68  R$      11.678,17 0,00 0,00 8,57 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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5.2 COMP08 PRÓPRIA

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 20 MPA. AF_01/2017

M3 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 8,57 0,00 8,57 R$ 3.249,46 R$ 4.114,79 R$ 35.263,75

5.3 74202/001 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAOS ATÉ 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-

EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2 81,49  R$            55,30  R$       4.506,40 0,00 0,00 81,49 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.4 101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 81,49 0,00 81,49 R$ 152,04 R$ 192,53 R$ 15.689,27

5.5 93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE 

MAIS DE 1,5 M DE DECOMPRIMENTO. AF_03/2016
M 9,20  R$            33,05  R$          304,06 0,00 0,00 0,00 9,20 R$ 77,08 R$ 97,61 R$ 898,01

6 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS  R$    274.298,95 R$ 309.417,78

6.1 87893 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO. 

AF_06/2014

M2 748,56  R$              3,72  R$       2.784,64 0,00 0,00 0,00 748,56 R$ 5,35 R$ 6,77 R$ 5.067,75

6.2
COMPOSIÇÃ

O 05
PRÓPRIA

CHAPISCO EM TETOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO E ESPESSURA DE 5 MM
M2 77,26  R$              6,43  R$          496,78 0,00 0,00 77,26 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.3 87882 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 77,26 0,00 77,26 R$ 4,75 R$ 6,01 R$ 464,33

6.4 87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 586,85  R$            21,44  R$      12.582,06 0,00 0,00 0,00 586,85 R$ 28,39 R$ 35,95 R$ 21.097,26

6.5 90407 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 77,26  R$            27,14  R$       2.096,84 0,00 0,00 0,00 77,26 R$ 36,34 R$ 46,02 R$ 3.555,51

6.6 87536 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 161,71  R$            18,89  R$       3.054,70 0,00 0,00 0,00 161,71 R$ 24,69 R$ 31,26 R$ 5.055,05

6.7 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 1428,94  R$            16,21  R$      23.163,12 0,00 0,00 0,00 1.428,94 R$ 14,44 R$ 18,29 R$ 26.135,31
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6.8
COMPOSIÇÃ

O 06
PRÓPRIA

PISO EM LADRILHO TIPO TÁTIL, DIMENSÕES DE 25X25 CM, PARA 

SINALIZAÇÃO DE PNE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CAL E 

CIMENTO

M2 68,73  R$            42,57  R$       2.925,84 0,00 0,00 68,73 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.9 COMP12 PRÓPRIA

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 68,73 0,00 68,73 R$ 90,91 R$ 115,12 R$ 7.912,20

6.10 93679 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015 (M2)

M2 1109,44  R$            53,88  R$      59.776,63 0,00 0,00 0,00 1.109,44 R$ 64,58 R$ 81,78 R$ 90.730,00

6.11 92398 SINAPI

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

8 CM. AF_12/2015 (M2)

M2 2094,20  R$            48,25  R$    101.045,15 1.419,77 0,00 0,00 674,43 R$ 61,13 R$ 77,41 R$ 52.207,63

6.12
COMPOSIÇÃ

O 07
SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA 45 CM X 45CM, PEI 3 P/ PAREDE
M2 83,19  R$            51,46  R$       4.280,96 0,00 0,00 83,19 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.13 COMP13 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA 45 CM X 45CM, PEI 3 P/ PAREDE
M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 83,19 0,00 83,19 R$ 49,28 R$ 62,40 R$ 5.191,06

6.14
COMPOSIÇÃ

O 08
SINAPI

REVESTIMENTO BRICK LONDRINO TIERRA SOBRE PAREDES, 

ASSENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADA COM 

REJUNTE PRÉ-FABRICADO.

M2 78,52  R$          100,95  R$       7.926,59 0,00 0,00 78,52 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.15 COMP14 SINAPI

REVESTIMENTO BRICK LONDRINO TIERRA SOBRE PAREDES, 

ASSENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADA COM 

REJUNTE PRÉ-FABRICADO.

M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 78,52 0,00 78,52 R$ 81,38 R$ 103,05 R$ 8.091,49

6.16 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 254,94  R$            28,73  R$       7.324,43 0,00 0,00 0,00 254,94 R$ 45,20 R$ 57,24 R$ 14.592,77

6.17 87248 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 30,56  R$            30,48  R$          931,47 0,00 0,00 0,00 30,56 R$ 39,75 R$ 50,34 R$ 1.538,39

6.18 73974/001 SINAPI

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO 

RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA 

(M2)

M2 1667,60  R$            26,32  R$      43.891,23 0,00 0,00 1.667,60 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.19 98681 SINAPI

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 2CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 1667,60 0,00 1.667,60 R$ 25,75 R$ 32,61 R$ 54.380,44
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6.20 C1779 SEINFRA
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-

FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)
M2 81,49  R$            24,77  R$       2.018,51 0,00 0,00 81,49 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.21 98553 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 81,49 0,00 81,49 R$ 129,84 R$ 164,42 R$ 13.398,59

7 ESQUADRIAS E FERRAGENS  R$       7.281,89 R$ 10.852,92

7.1 C4523 SEINFRA

PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, DE ABRIR, SEM 

BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM (M2)

M2 7,14  R$          303,15  R$       2.164,49 0,00 0,00 7,14 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.2 COMP15 PRÓPRIA
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 7,14 0,00 7,14 R$ 231,40 R$ 293,02 R$ 2.092,16

7.3 94575 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO 

COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016 (M2)

M2 0,80  R$          347,50  R$          278,00 0,00 0,00 0,80 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.4 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 0,80 0,00 0,80 R$ 512,96 R$ 649,56 R$ 519,65

7.5 72120 SINAPI
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (M2)
M2 13,44  R$          263,33  R$       3.539,16 0,00 0,00 13,44 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.6 102181 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_P
M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 13,44 0,00 13,44 R$ 443,42 R$ 561,50 R$ 7.546,56

7.7 74136/003 SINAPI
PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 

ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (M2)
M2 5,88  R$          221,13  R$       1.300,24 0,00 0,00 5,88 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.8 COMP16 PRÓPRIA PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 5,88 0,00 5,88 R$ 93,28 R$ 118,12 R$ 694,55

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$       3.146,34 R$ 7.340,15

8.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 50,94  R$            12,20  R$          621,47 0,00 0,00 0,00 50,94 R$ 17,87 R$ 22,63 R$ 1.152,77

8.2 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 20,00  R$            17,03  R$          340,60 0,00 0,00 0,00 20,00 R$ 26,55 R$ 33,62 R$ 672,40

8.3 83447 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00  R$          117,72  R$          235,44 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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8.4 97887 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 226,33 R$ 286,60 R$ 573,20

8.5 89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

PT 8,00  R$            77,48  R$          619,84 0,00 0,00 0,00 8,00 R$ 111,93 R$ 141,74 R$ 1.133,92

8.6 7602 SINAPI
TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO 

POPULAR, 1/2'' OU 3/4'' (REF 1128)
UN 2,00  R$            10,05  R$            20,10 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.7 COMP17 PRÓPRIO TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR UN 0,00  R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 44,18 R$ 55,95 R$ 111,90

8.8 89972 SINAPI

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4'', INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00  R$            34,62  R$            69,24 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 39,00 R$ 49,39 R$ 98,78

8.9 37105 SINAPI CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA (UN) UN 1,00  R$       1.239,65  R$       1.239,65 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.10 102617 SINAPI
CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 

5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 2.840,70 R$ 3.597,18 R$ 3.597,18

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$       4.383,29 R$ 25.435,34

9.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 5,88  R$            10,86  R$            63,86 0,00 0,00 0,00 5,88 R$ 16,51 R$ 20,91 R$ 122,95

9.2 89744 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$            14,24  R$            56,96 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 22,08 R$ 27,96 R$ 111,84

9.3 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$              5,06  R$            20,24 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 8,84 R$ 11,19 R$ 44,76

9.4 89712 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,14  R$            16,15  R$          147,61 0,00 0,00 0,00 9,14 R$ 25,05 R$ 31,72 R$ 289,92
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9.5 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$              6,75  R$            27,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 10,25 R$ 12,98 R$ 51,92

9.6 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00  R$              6,27  R$            50,16 0,00 0,00 0,00 8,00 R$ 9,58 R$ 12,13 R$ 97,04

9.7 89798 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 7,12  R$              6,86  R$            48,84 0,00 0,00 0,00 7,12 R$ 12,45 R$ 15,77 R$ 112,28

9.8 39319 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 2,00  R$              3,75  R$              7,50 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.9 COMP18 PRÓPRIA
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM
UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 11,06 R$ 14,01 R$ 28,02

9.10 89713 PRÓPRIA

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,92  R$            23,68  R$          187,55 0,00 0,00 0,00 7,92 R$ 37,95 R$ 48,06 R$ 380,64

9.11 89714 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   

M 12,72  R$            30,40  R$          386,69 0,00 0,00 0,00 12,72 R$ 47,97 R$ 60,74 R$ 772,61

9.12 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$              6,75  R$            13,50 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 10,25 R$ 12,98 R$ 25,96

9.13 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$              6,27  R$            37,62 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 9,58 R$ 12,13 R$ 72,78

9.14 3659 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL
UN 2,00  R$            10,10  R$            20,20 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.15 COMP19 PRÓPRIA
JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 

DN 100 X 50 MM
UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 42,71 R$ 54,08 R$ 108,16

9.16 11655 SINAPI
TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 2,00  R$              9,06  R$            18,12 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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9.17 COMP20 PRÓPRIA
TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 44,36 R$ 56,17 R$ 112,34

9.18 89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN, 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$              6,24  R$            12,48 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 12,94 R$ 16,39 R$ 32,78

9.19 89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$          260,25  R$          520,50 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 32,74 R$ 41,46 R$ 82,92

9.20 35277 SINAPI

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO 

DE SAÍDA DE 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM 

TAMPA

UN 2,00  R$          108,15  R$          216,30 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.21 98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 

PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 324,04 R$ 410,33 R$ 820,66

9.22 74104/001 SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 

FUNDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 2,00  R$                  -    R$                  -   0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.23 COMP21 PRÓPRIA CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60 M UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 610,85 R$ 773,52 R$ 1.547,04

9.24
COMPOSIÇÃ

O 09
PRÓPRIA

TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO VAZADO, 

DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,40X1,30X1,90 M (CXLXH), VOLUME DE 

2.520 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E 

IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 

ESPESSURA DE 12 CM 

UN 2,00  R$          826,94  R$       1.653,88 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.25 98067 SINAPI

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, 

VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 5.972,71 R$ 7.563,24 R$ 15.126,48

9.26
COMPOSIÇÃ

O 10
PRÓPRIA

SUMIDOURO CILINDRICO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

VAZADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,50X1,65M 

(DIÂMETROXPROFUNDIDADE), VOLUME DE 950 LITROS, COM TAMPA 

DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 12 CM. 

UN 2,00  R$          447,14  R$          894,28 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 de 16



DATA DA 

CONTRATAÇÃO:

30/12/2012

DATA DA 

ELABORAÇÃO DA 

PRESENTE PLANILHA:

BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

 ACRÉSCIMOS  SUPRESSÓES 

 TOTAL A SER 

EXECUTADO NO 3º 

CONTRATO 

 R$ UNIT. SEM 

BDI 

 R$ UNIT. COM 

BDI 
R$ PARCIAIS

R$ PREÇO 

TOTAL

CONTRATADO COM A EMPRESA BNF

EXECUTADO COM 

A EMPRESA BNF 

ATÉ A 2A MEDIÇÃO

VALORES DO SALDO REMANESCENTE À 

CONTRATAR

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN 12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

R$ PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO:

TOMADOR:

CONTRATO DE REPASSE:

VALOR TOTAL DA 

RECONTRATAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA 846951/2017

ENDEREÇO DA OBRA: BASE DE PREÇO ADOTADA:

UND.ITEM

QUANT. 

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.063.975,90

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

9.27 COMP22 PRÓPRIA
SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E 

DIMENSÕES INTERNAS DE 1,25 X 1,00 X 0,80 M 
UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 2.169,41 R$ 2.747,12 R$ 5.494,24

10 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS  R$       4.634,53 R$ 8.388,77

10.1
COMPOSIÇÃ

O 11
PRÓPRIA

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM 

METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 

TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2'' OU 3/4'', PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

UN 2,00  R$          579,07  R$       1.158,14 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.2 COMP24 PRÓPRIA

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM 

METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 

TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2'' OU 3/4'', PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 942,12 R$ 1.193,01 R$ 2.386,02

10.3 11692 SINAPI
BANCADA/BANCA EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM E = *3* 

CM 
M2 3,08  R$          284,53  R$          876,35 0,00 0,00 3,08 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.4 COMP25 PRÓPRIA BANCADA DE MÁRMORE BRANCO M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 3,08 0,00 3,08 R$ 522,30 R$ 661,39 R$ 2.037,08

10.5 95472 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00  R$          542,28  R$       1.084,56 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 608,64 R$ 770,72 R$ 1.541,44

10.6 36207 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN 2,00  R$          250,85  R$          501,70 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.7 100863 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN  R$                  -    R$                  -   2,00 0,00 2,00 R$ 496,66 R$ 628,92 R$ 1.257,84

10.8 36211 SINAPI
BARRA DE APOIO LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN 2,00  R$          289,55  R$          579,10 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.9 COMP26 PRÓPRIA

BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS 

BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU 

SIMILAR

UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 364,96 R$ 462,15 R$ 462,15
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10.10 86904 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 2,00  R$            92,42  R$          184,84 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 117,75 R$ 149,11 R$ 298,22

10.11
COMPOSIÇÃ

O 12
PRÓPRIA

TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA, 

1/2'' OU 3/4'', PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 2,00  R$          114,87  R$          229,74 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.12 COMP27 PRÓPRIA

TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA, 

1/2'' OU 3/4'', PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 116,13 R$ 147,06 R$ 294,12

10.13 7602 SINAPI
TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO 

POPULAR, 1/2'' OU 3/4'' (REF 1128)
UN 2,00  R$            10,05  R$            20,10 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.14 COMP17 PRÓPRIA TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 44,18 R$ 55,95 R$ 111,90

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$      32.982,96 R$ 84.940,14

11.1 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 327,22  R$              1,84  R$          602,08 0,00 0,00 0,00 327,22 R$ 4,02 R$ 5,09 R$ 1.665,55

11.2 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 411,88  R$              2,94  R$       1.210,93 0,00 0,00 0,00 411,88 R$ 6,62 R$ 8,38 R$ 3.451,55

11.3 91863 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 94,19  R$              5,45  R$          513,34 0,00 0,00 0,00 94,19 R$ 9,75 R$ 12,35 R$ 1.163,25

11.4 91864 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 64,42  R$              7,07  R$          455,45 0,00 0,00 0,00 64,42 R$ 12,84 R$ 16,26 R$ 1.047,47

11.5 93141 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

PT 16,00  R$            88,45  R$       1.415,20 0,00 0,00 0,00 16,00 R$ 154,09 R$ 195,12 R$ 3.121,92

11.6 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

PT 2,00  R$            73,19  R$          146,38 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 122,02 R$ 154,51 R$ 309,02
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA
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RECONTRATAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA 846951/2017

ENDEREÇO DA OBRA: BASE DE PREÇO ADOTADA:

UND.ITEM

QUANT. 

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.063.975,90

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.7
COMPOSIÇÃ

O 13
PRÓPRIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

PT 14,00  R$            54,17  R$          758,38 0,00 0,00 14,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.8 COMP28 PRÓPRIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

PT 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 14,00 0,00 14,00 R$ 101,62 R$ 128,68 R$ 1.801,52

11.9
COMPOSIÇÃ

O 14
PRÓPRIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA).

PT 2,00  R$            84,52  R$          169,04 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.10 COMP29 PRÓPRIA
PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO 

DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"
PT 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 197,98 R$ 250,70 R$ 501,40

11.11 84402 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00  R$            50,98  R$          152,94 0,00 0,00 3,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.12 COMP30 PRÓPRIA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA 

ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 

DISJUNTORES

UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 3,00 0,00 3,00 R$ 134,54 R$ 170,37 R$ 511,11

11.13 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 7,00  R$          123,26  R$          862,82 0,00 0,00 0,00 7,00 R$ 10,17 R$ 12,88 R$ 90,16

11.14 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 4,00  R$              8,66  R$            34,64 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 10,67 R$ 13,51 R$ 54,04

11.15 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00  R$              9,14  R$              9,14 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 11,72 R$ 14,84 R$ 14,84

11.16 39455 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 

25 A, TIPO AC
UN 2,00  R$          122,70  R$          245,40 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.17 COMP31 PRÓPRIA DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 298,97 R$ 378,59 R$ 757,18
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA 846951/2017

ENDEREÇO DA OBRA: BASE DE PREÇO ADOTADA:

UND.ITEM
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SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.063.975,90

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.18 9540 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM 

POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE 

PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 1,00  R$          790,39  R$          790,39 0,00 0,00 1,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.19 101489 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA 

DE SOBREPOR, CABO DE 10  MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 1.308,89 R$ 1.657,45 R$ 1.657,45

11.20 COMP32 PRÓPRIA

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (INCLUSO 

FORNECIMENTO). 

UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 1.230,46 R$ 1.558,13 R$ 1.558,13

11.21 83447 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO COM BRITA COM TAMPA UN 9,00  R$          117,72  R$       1.059,48 0,00 0,00 9,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.22 97887 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA DE 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,40X0,40X0,40 M. AF_12/2020

UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 9,00 0,00 9,00 R$ 226,33 R$ 286,60 R$ 2.579,40

11.23 73953/004 SINAPI

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE 

PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, 

COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CJ 2,00  R$          119,48  R$          238,96 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.24 97585 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA 

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 58,31 R$ 73,84 R$ 147,68

11.25 74041/2 SINAPI
LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 

FLUORESCENTE 40 W
CJ 2,00  R$            53,38  R$          106,76 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.26 COMP33 PRÓPRIA
GLOBO LEITOSO BRANCO 48CM, INCLUSIVE LÂMPADA 

FLUORESCENTE 40W OU 45W
UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 2,00 0,00 2,00 R$ 120,32 R$ 152,36 R$ 304,72

11.27
COMPOSIÇÃ

O 15
SINAPI

LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, 

COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 

W

CJ 4,00  R$            60,01  R$          240,04 0,00 0,00 4,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.28 97608 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 4,00 0,00 4,00 R$ 63,21 R$ 80,04 R$ 320,16
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA 846951/2017

ENDEREÇO DA OBRA: BASE DE PREÇO ADOTADA:
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SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.063.975,90

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

11.29
COMPOSIÇÃ

O 16
SINAPI

LUMINÁRIAS TIPO PLAFON DE SOBREPOR DIRECIONÁVEL, PARA 1 

LÂMPADA 
CJ 14,00  R$          115,19  R$       1.612,66 0,00 0,00 14,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.30 97589 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 14,00 0,00 14,00 R$ 27,45 R$ 34,76 R$ 486,64

11.31
COMPOSIÇÃ

O 17
SINAPI

LUMINÁRIA 04 PÉTALAS, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ LÂMPADA VAPOR 

DE SÓDIO 250W, INC. REATOR, INGNITOR, CAPACITOR E SUPORTE EM 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO.

CJ 6,00  R$       2.569,41  R$      15.416,46 0,00 0,00 6,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.32 COMP34 PRÓPRIA

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 PÉTALAS C/ LÂMPADA 

VAPOR DE SÓDIO 250W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUSIVE SUPORTE PARA 

ENCAIXE NO POSTE COM 04 BRAÇOS

CJ 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 6,00 0,00 6,00 R$ 6.279,83 R$ 7.952,15 R$ 47.712,90

11.33 00335 ORSE

POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, 

CONTÍNUO, RETO, H=6,00M, D=125MM(BASE) E D=60MM (TOPO) REF; 

1006/B, INC. BASE DE CONCRETO

UN 6,00  R$       1.004,14  R$       6.024,84 0,00 0,00 6,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.34 COMP35 PRÓPRIA
POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO 

INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO
UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 6,00 0,00 6,00 R$ 1.939,70 R$ 2.456,24 R$ 14.737,44

11.35
COMPOSIÇÃ

O 18 
PRÓPRIA

CONJUNTO POSTE BALIZADOR TIMONEIRO H=75 CM, INCLUINDO 

LÂMPADA LCD 10 W, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CJ 7,00  R$          131,09  R$          917,63 0,00 0,00 7,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.36 COMP36 PRÓPRIA
POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W 

BRANCO FRIO ST1301 ( STARLUMEN OU SIMILAR)
CJ 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 7,00 0,00 7,00 R$ 106,79 R$ 135,23 R$ 946,61

12 PINTURA  R$      16.145,60 R$ 62.269,08

12.1 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 683,77  R$              8,50  R$       5.812,05 0,00 0,00 0,00 683,77 R$ 10,39 R$ 13,16 R$ 8.998,41

12.2 74145/001 SINAPI

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE 

METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)

M2 745,83  R$            11,72  R$       8.741,13 0,00 0,00 745,83 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO:
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CONTRATO DE REPASSE:

VALOR TOTAL DA 

RECONTRATAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA 846951/2017

ENDEREÇO DA OBRA: BASE DE PREÇO ADOTADA:

UND.ITEM

QUANT. 

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.063.975,90

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

12.3 100721 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 745,83 0,00 745,83 R$ 18,14 R$ 22,97 R$ 17.131,72

12.4 100762 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIEIS METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_012020

M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 745,83 0,00 745,83 R$ 35,68 R$ 45,18 R$ 33.696,60

12.5
COMPOSIÇÃ

O 20
PRÓPRIA TEXTURA RÚSTICA TIPO GRAFIATO M2 58,88  R$              9,49  R$          558,77 0,00 0,00 58,88 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12.6 COMP37 PRÓPRIA
APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA (ACABAMENTO 

GRAFIATO)
M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 58,88 0,00 58,88 R$ 17,71 R$ 22,43 R$ 1.320,68

12.7 83693 SINAPI CAIAÇÃO EM MEIO FIO M2 459,40  R$              2,25  R$       1.033,65 0,00 0,00 459,40 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12.8 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 818,74 0,00 818,74 R$ 1,08 R$ 1,37 R$ 1.121,67

13 PAISAGISMO R$ 7.635,78 R$ 0,00

13.1
COMPOSIÇÃ

O 20
PRÓPRIA

ARBUSTO VEDÉLIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA) DE ALTURA ENTRE 

20 CM E 50 CM, FORNECIMENTO PLANTIO
UN 100,00 R$ 12,55 R$ 1.255,00 0,00 0,00 100,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13.2 85178 SINAPI
PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 

60X60X60CM
UN 20,00 R$ 96,64 R$ 1.932,80 0,00 0,00 20,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13.3 73967/001 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM UN 20,00 R$ 157,33 R$ 3.146,60 0,00 0,00 20,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13.4
COMPOSIÇÃ

O 21
PRÓPRIA

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA 

(WODYETIA BIFUCARTA), ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 

80X80X80CM 

UN 2,00 R$ 269,59 R$ 539,18 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13.5
COMPOSIÇÃ

O 22
PRÓPRIA

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA DYPSIS 

MADAGASCARIENSIS (PALMEIRA ARECA DE LOCUBA), ALTURA DE 

5,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

UN 2,00 R$ 381,10 R$ 762,20 0,00 0,00 2,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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UND.ITEM

QUANT. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.063.975,90

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

14 SERVIÇOS DIVERSOS  R$    175.932,75 R$ 368.371,24

14.1
COMPOSIÇÃ

O 23
PRÓPRIA

BANCOS PARA PRAÇAS, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, 

ASSENTOS E ENCOSTOS COM PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI, 

INCLUSIVE PINTURA COM TINTA A BASE DE ÓLEO E FIXAÇÃO, 

CONFORME DETALHE NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

UN 8,00  R$          482,77  R$       3.862,16 0,00 0,00 8,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.2 COMP38 PRÓPRIA

BANCOS PARA PRAÇAS, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, 

ASSENTOS E ENCOSTOS COM PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI, 

INCLUSIVE PINTURA COM TINTA A BASE DE ÓLEO E FIXAÇÃO, 

CONFORME DETALHE NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

UN 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 8,00 0,00 8,00 R$ 738,94 R$ 935,72 R$ 7.485,76

14.3 S11985 ORSE

GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

BARRAS SUPERIORES ALT. = 0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM. 

= 1.1/2'', BARRAS VERTICAIS D = 3/4'' A CADA 0,11M, CRUVAS DE AÇO 

CARBONO.

M 1285,68  R$          133,33  R$    171.419,71 0,00 0,00 1.285,68 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.4 COMP39 PRÓPRIA

GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

BARRAS SUPERIORES ALT. = 0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM. 

= 1.1/2'', BARRAS VERTICAIS D = 3/4'' A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO 

CARBONO.

M 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 1285,68 0,00 1.285,68 R$ 219,59 R$ 278,07 R$ 357.509,04

14.5 9537 SINAPI LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 1017,00  R$              0,64  R$          650,88 0,00 0,00 1.017,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14.6 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 0,00  R$                  -    R$                  -   0,00 1017,00 0,00 1.017,00 R$ 2,62 R$ 3,32 R$ 3.376,44

R$ 683.214,40 R$ 1.063.975,90
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DATA DA 

CONTRATAÇÃO:

30/12/2012

DATA DA 

ELABORAÇÃO DA 

PRESENTE PLANILHA:

BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

 ACRÉSCIMOS  SUPRESSÓES 

 TOTAL A SER 

EXECUTADO NO 3º 

CONTRATO 

 R$ UNIT. SEM 

BDI 

 R$ UNIT. COM 

BDI 
R$ PARCIAIS

R$ PREÇO 

TOTAL

CONTRATADO COM A EMPRESA BNF

EXECUTADO COM 

A EMPRESA BNF 

ATÉ A 2A MEDIÇÃO

VALORES DO SALDO REMANESCENTE À 

CONTRATAR

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN 12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

R$ PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO:

TOMADOR:

CONTRATO DE REPASSE:

VALOR TOTAL DA 

RECONTRATAÇÃO:

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA 846951/2017

ENDEREÇO DA OBRA: BASE DE PREÇO ADOTADA:

UND.ITEM

QUANT. 

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO

QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN R$ 1.063.975,90

CÓDIGOS E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUALIZADOS

CÓDIGO FONTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:

SERVIÇOS 100% EXECUTADOS EM CONTRATOS ANTERIORES

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO 2º CONTRATO, MAS INDISPENSÁVEIS A CONCLUSÃO DA OBRA

SERVIÇOS PREVISTOS NO 2º CONTRATO E IMPOSSÍVEIS DE SEREM APROVEITADOS, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS NA PLANILHA DO SINAPI E/OU MUDANÇA NO PROJETO

O VALOR TOTAL DA PRESENTE PLANILHA PARA RECONTRATAÇÃO É DE R$ 1.063.975,90 (UM MILHÃO, SESSENTA E TRÊS MIL, 

NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

OBS 1.: NESTA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE HOUVE A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS, DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS, FUNDAMENTADOS NA TABELA SINAPI/RN DEZ/21, COM DATA DE EMISSÃO: 

14/01/2022 - COM DESONERAÇÃO. 

OBS 2.: PARA DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DESTE SALDO REMANESCENTE, FOI CONSIDERADO A ULTIMA CONTRATAÇÃO COMO 

PLANILHA BASE DE REFERÊNCIA

OBS 3.: PARA OS ITENS NÃO DISPONIVEIS NO SINAPI FORAM ADOTADAS AS COMPOSIÇÕES DO ORSE/SERGIPE, SEINFRA/CEARÁ, OS 

PREÇOS PRATICADOS FORAM REGIONALIZADOS PARA DE ACORDO COM A TABELA SINAPI COM DESONERAÇÃO DEZ/21 EMITIDA EM: 

14/01/2022, AS REFERIDAS COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO ESTÃO EM ANEXO.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

846951/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (DES.) IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.063.975,90 

1. SINAPI IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA - - BDI 1 - 1.063.975,90 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 3.685,44 RA

1.1.1. Composição COMP03 LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETE DE MADEIRA M2 980,40                     2,01 BDI 1 2,55 2.500,02 RA

1.1.2. Composição COMP04 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 36,60                     6,38 BDI 1 8,08 295,73 RA

1.1.3. Composição COMP05
SERVIÇOS TOPÓGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 1.853,52                     0,38 BDI 1 0,48 889,69 RA

1.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 45.715,30 RA

1.2.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 109,23                   62,93 BDI 1 79,69 8.704,54 RA

1.2.2. Composição COMP06 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTROLE DE GRAU DE M3 2.738,40                     7,25 BDI 1 9,18 25.138,51 RA

1.2.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 346,58                     4,55 BDI 1 5,76 1.996,30 RA

1.2.4. SINAPI COMP07
EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, SEM CONTROLE DO GRAU DE 

COMPACTAÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M3 418,65                   18,63 BDI 1 23,59 9.875,95 RA

1.3. SINAPI FUNDAÇÕES - -                         -   BDI 1 - 63.306,83 RA

1.3.1. SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 5,37                 316,70 BDI 1 401,04 2.153,58 RA

1.3.2. Composição COMP08

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, 

FCK = 20 MPA. AF_01/2017

M3 6,15              3.249,46 BDI 1 4.114,79 25.305,96 RA

1.3.3. Composição COMP09
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS 

ADQUIRIDOS
M3 23,64                 438,97 BDI 1 555,87 13.140,77 RA

1.3.4. Composição COMP10
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 
M3 31,48                 569,61 BDI 1 721,30 22.706,52 RA

1.4. SINAPI ALVENARIA - -                         -   BDI 1 - 22.401,88 RA

1.4.1. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 84,86                   66,69 BDI 1 84,45 7.166,43 RA

1.4.2. Composição COMP11

ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS DE CONCRETO TIPO BLOQUETE 

COLORIDO, DIMENSÕES 20X10X0,06, ESPESSURA 10 CM, ASSENTADOS 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:2:8

M2 90,22                 133,36 BDI 1 168,87 15.235,45 RA

1.5. SINAPI ESTRUTURA - -                         -   BDI 1 - 51.851,03 RA

1.5.1. Composição COMP08

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, 

FCK = 20 MPA. AF_01/2017

M3 8,57              3.249,46 BDI 1 4.114,79 35.263,75 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1.040.222-45/2017 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA

(N/D: 'Referência 12-2021.xls) PAU DOS FERROS 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

846951/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (DES.) IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.063.975,90 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1.040.222-45/2017 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA

(N/D: 'Referência 12-2021.xls) PAU DOS FERROS 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA.

1.5.2. SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 81,49                 152,04 BDI 1 192,53 15.689,27 RA

1.5.3. SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 9,20                   77,08 BDI 1 97,61 898,01 RA

1.6. SINAPI REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS - -                         -   BDI 1 - 309.417,78 RA

1.6.1. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO. AF_06/2014

M2 748,56                     5,35 BDI 1 6,77 5.067,75 RA

1.6.2. SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 77,26                     4,75 BDI 1 6,01 464,33 RA

1.6.3. PRÓPRIA 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 586,85                   28,39 BDI 1 35,95 21.097,26 RA

1.6.4. SINAPI 90407

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 77,26                   36,34 BDI 1 46,02 3.555,51 RA

1.6.5. SINAPI 87536

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 161,71                   24,69 BDI 1 31,26 5.055,05 RA

1.6.6. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 1.428,94                   14,44 BDI 1 18,29 26.135,31 RA

1.6.7. Composição COMP12

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 68,73                   90,91 BDI 1 115,12 7.912,20 RA

1.6.8. SINAPI 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

(M2)

M2 1.109,44                   64,58 BDI 1 81,78 90.730,00 RA
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846951/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (DES.) IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.063.975,90 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1.040.222-45/2017 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA

(N/D: 'Referência 12-2021.xls) PAU DOS FERROS 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA.

1.6.9. SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015 (M2)

M2 674,43                   61,13 BDI 1 77,41 52.207,63 RA

1.6.10. Composição COMP13
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA 45 CM X 45CM, PEI 3 P/ PAREDE
M2 83,19                   49,28 BDI 1 62,40 5.191,06 RA

1.6.11. Composição COMP14

REVESTIMENTO BRICK LONDRINO TIERRA SOBRE PAREDES, 

ASSENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADA COM REJUNTE 

PRÉ-FABRICADO.

M2 78,52                   81,38 BDI 1 103,05 8.091,49 RA

1.6.12. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 254,94                   45,20 BDI 1 57,24 14.592,77 RA

1.6.13. SINAPI 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_06/2014

M2 30,56                   39,75 BDI 1 50,34 1.538,39 RA

1.6.14. SINAPI 98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 2CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

M2 1.667,60                   25,75 BDI 1 32,61 54.380,44 RA

1.6.15. SINAPI 98553
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 81,49                 129,84 BDI 1 164,42 13.398,59 RA

1.7. SINAPI ESQUADRIAS E FERRAGENS - -                         -   BDI 1 - 10.852,92 RA

1.7.1. Composição COMP15
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
M2 7,14                 231,40 BDI 1 293,02 2.092,16 RA

1.7.2. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,80                 512,96 BDI 1 649,56 519,65 RA

1.7.3. SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021_P
M2 13,44                 443,42 BDI 1 561,50 7.546,56 RA

1.7.4. Composição COMP16 PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR M2 5,88                   93,28 BDI 1 118,12 694,55 RA

1.8. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - -                         -   BDI 1 - 7.340,15 RA

1.8.1. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 50,94                   17,87 BDI 1 22,63 1.152,77 RA
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA.

1.8.2. SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 20,00                   26,55 BDI 1 33,62 672,40 RA

1.8.3. SINAPI 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00                 226,33 BDI 1 286,60 573,20 RA

1.8.4. SINAPI 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

PT 8,00                 111,93 BDI 1 141,74 1.133,92 RA

1.8.5. Composição COMP17 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR UN 2,00                   44,18 BDI 1 55,95 111,90 RA

1.8.6. SINAPI 89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4'', INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                   39,00 BDI 1 49,39 98,78 RA

1.8.7. SINAPI 102617
CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00              2.840,70 BDI 1 3.597,18 3.597,18 RA

1.9. SINAPI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - -                         -   BDI 1 - 25.435,34 RA

1.9.1. SINAPI 89711

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 5,88                   16,51 BDI 1 20,91 122,95 RA

1.9.2. SINAPI 89744

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                   22,08 BDI 1 27,96 111,84 RA

1.9.3. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                     8,84 BDI 1 11,19 44,76 RA

1.9.4. SINAPI 89712

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,14                   25,05 BDI 1 31,72 289,92 RA

1.9.5. SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                   10,25 BDI 1 12,98 51,92 RA

1.9.6. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00                     9,58 BDI 1 12,13 97,04 RA

PMv3.0.4 4 / 9



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

846951/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (DES.) IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.063.975,90 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1.040.222-45/2017 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA

(N/D: 'Referência 12-2021.xls) PAU DOS FERROS 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA.

1.9.7. SINAPI 89798

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 7,12                   12,45 BDI 1 15,77 112,28 RA

1.9.8. Composição COMP18
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM
UN 2,00                   11,06 BDI 1 14,01 28,02 RA

1.9.9. SINAPI 89713

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

M 7,92                   37,95 BDI 1 48,06 380,64 RA

1.9.10. SINAPI 89714

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014   

M 12,72                   47,97 BDI 1 60,74 772,61 RA

1.9.11. SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                   10,25 BDI 1 12,98 25,96 RA

1.9.12. SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00                     9,58 BDI 1 12,13 72,78 RA

1.9.13. Composição COMP19
JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 

100 X 50 MM
UN 2,00                   42,71 BDI 1 54,08 108,16 RA

1.9.14. Composição COMP20
TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 2,00                   44,36 BDI 1 56,17 112,34 RA

1.9.15. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN, 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                   12,94 BDI 1 16,39 32,78 RA

1.9.16. SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00                   32,74 BDI 1 41,46 82,92 RA

1.9.17. SINAPI 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 2,00                 324,04 BDI 1 410,33 820,66 RA

1.9.18. Composição COMP21 CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60 M UN 2,00                 610,85 BDI 1 773,52 1.547,04 RA

1.9.19. SINAPI 98067

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME 

ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2,00              5.972,71 BDI 1 7.563,24 15.126,48 RA

1.9.20. Composição COMP22
SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E 

DIMENSÕES INTERNAS DE 1,25 X 1,00 X 0,80 M 
UN 2,00              2.169,41 BDI 1 2.747,12 5.494,24 RA

PMv3.0.4 5 / 9



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

846951/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (DES.) IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª 26,63% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.063.975,90 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1.040.222-45/2017 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA

(N/D: 'Referência 12-2021.xls) PAU DOS FERROS 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA.

1.10. SINAPI LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - -                         -   BDI 1 - 8.388,77 RA

1.10.1. Composição COMP24

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 

CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2'' OU 3/4'', PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

UN 2,00                 942,12 BDI 1 1.193,01 2.386,02 RA

1.10.2. Composição COMP25 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO M2 3,08                 522,30 BDI 1 661,39 2.037,08 RA

1.10.3. SINAPI 95472

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 

40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00                 608,64 BDI 1 770,72 1.541,44 RA

1.10.4. SINAPI 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                 496,66 BDI 1 628,92 1.257,84 RA

1.10.5. Composição COMP26
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS 

BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR
UN 1,00                 364,96 BDI 1 462,15 462,15 RA

1.10.6. SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 2,00                 117,75 BDI 1 149,11 298,22 RA

1.10.7. Composição COMP27
TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA, 1/2'' 

OU 3/4'', PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 2,00                 116,13 BDI 1 147,06 294,12 RA

1.10.8. Composição COMP17 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR UN 2,00                   44,18 BDI 1 55,95 111,90 RA

1.11. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                         -   BDI 1 - 84.940,14 RA

1.11.1. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 327,22                     4,02 BDI 1 5,09 1.665,55 RA

1.11.2. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 411,88                     6,62 BDI 1 8,38 3.451,55 RA

1.11.3. SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 94,19                     9,75 BDI 1 12,35 1.163,25 RA

1.11.4. SINAPI 91864

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 64,42                   12,84 BDI 1 16,26 1.047,47 RA
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1.11.5. SINAPI 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

PT 16,00                 154,09 BDI 1 195,12 3.121,92 RA

1.11.6. SINAPI 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

PT 2,00                 122,02 BDI 1 154,51 309,02 RA

1.11.7. Composição COMP28

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA).

PT 14,00                 101,62 BDI 1 128,68 1.801,52 RA

1.11.8. Composição COMP29
PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE 

PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"
PT 2,00                 197,98 BDI 1 250,70 501,40 RA

1.11.9. Composição COMP30

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 

08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 

DISJUNTORES

UN 3,00                 134,54 BDI 1 170,37 511,11 RA

1.11.10. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 7,00                   10,17 BDI 1 12,88 90,16 RA

1.11.11. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 4,00                   10,67 BDI 1 13,51 54,04 RA

1.11.12. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00                   11,72 BDI 1 14,84 14,84 RA

1.11.13. Composição COMP31 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 2,00                 298,97 BDI 1 378,59 757,18 RA

1.11.14. SINAPI 101489

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10  MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,00              1.308,89 BDI 1 1.657,45 1.657,45 RA

1.11.15. Composição COMP32

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (INCLUSO 

FORNECIMENTO). 

UN 1,00              1.230,46 BDI 1 1.558,13 1.558,13 RA

1.11.16. SINAPI 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 9,00                 226,33 BDI 1 286,60 2.579,40 RA

1.11.17. SINAPI 97585

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00                   58,31 BDI 1 73,84 147,68 RA
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1.11.18. Composição COMP33
GLOBO LEITOSO BRANCO 48CM, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE 

40W OU 45W
UN 2,00                 120,32 BDI 1 152,36 304,72 RA

1.11.19. SINAPI 97608

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00                   63,21 BDI 1 80,04 320,16 RA

1.11.20. SINAPI 97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 14,00                   27,45 BDI 1 34,76 486,64 RA

1.11.21. Composição COMP34

LUMINÁRIA 04 PÉTALAS, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ LÂMPADA VAPOR DE 

SÓDIO 250W, INC. REATOR, INGNITOR, CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO 

DE AÇO GALVANIZADO.

CJ 6,00              6.279,83 BDI 1 7.952,15 47.712,90 RA

1.11.22. Composição COMP35
POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO 

INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO
UN 6,00              1.939,70 BDI 1 2.456,24 14.737,44 RA

1.11.23. Composição COMP36
POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W 

BRANCO FRIO ST1301 ( STARLUMEN OU SIMILAR)
CJ 7,00                 106,79 BDI 1 135,23 946,61 RA

1.12. SINAPI PINTURA - -                         -   BDI 1 - 62.269,08 RA

1.12.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 683,77                   10,39 BDI 1 13,16 8.998,41 RA

1.12.2. SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 745,83                   18,14 BDI 1 22,97 17.131,72 RA

1.12.3. SINAPI 100762 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO M2 745,83                   35,68 BDI 1 45,18 33.696,60 RA

1.12.4. Composição COMP37
APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA (ACABAMENTO 

GRAFIATO)
M2 58,88                   17,71 BDI 1 22,43 1.320,68 RA

1.12.5. SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 818,74                     1,08 BDI 1 1,37 1.121,67 RA

1.13. SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS - -                         -   BDI 1 - 368.371,24 RA

1.13.1. Composição COMP38

BANCOS PARA PRAÇAS, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, 

ASSENTOS E ENCOSTOS COM PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI, 

INCLUSIVE PINTURA COM TINTA A BASE DE ÓLEO E FIXAÇÃO, CONFORME 

DETALHE NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

UN 8,00                 738,94 BDI 1 935,72 7.485,76 RA

1.13.2. Composição COMP39

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, 

ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS 

HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", 

INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO

M 1.285,68                 219,59 BDI 1 278,07 357.509,04 RA

1.13.3. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 1.017,00                     2,62 BDI 1 3,32 3.376,44 RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA.

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

CREA/CAU: 210417062-1

Data ART/RRT: RN20220492782

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PAU DOS FERROS 

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação.                            -                                         1,00 -                   -                    

1.2 73672 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               2.870,52                                       1,00 2.870,52         -                    

Menos quantidade executada e paga na 2a contratação.               2.870,52                                      (1,00) (2.870,52)        

1.3 04175/ORSE ORSE LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                   980,40                                       1,00 980,40             -                    

Serviço substituído pelo item 1.4 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                  980,40                                      (1,00) (980,40)           

1.4 COMP03 PRÓPRIA LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                   980,40                                       1,00 980,40             980,40             

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ Ø15 CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

1.5 73992/001 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     36,60                                       1,00 36,60               -                    

Serviço substituído pelo item 1.6 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                    36,60                                      (1,00) (36,60)              

1.6 COMP04 PRÓPRIA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     36,60                                       1,00 36,60               36,60               

1.7 78472 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               1.853,52                                       1,00 1.853,52         -                    

Serviço substituído pelo item 1.8 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
              1.853,52                                      (1,00) (1.853,52)        

1.8 COMP05 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               1.853,52                                       1,00           1.853,52           1.853,52 

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume espessura n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação           188,00                                       1,00 188,00             109,23             

Menos quantidade executada e paga na 2a contratação.             78,77                                      (1,00) (78,77)              

2.2 79473 SINAPI CORTE E ATERRO COMPENSADO Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista inicialmente        2.738,40                                       1,00 2.738,40         -                    

Serviço substituído pelo item 2.3 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
       2.738,40                                      (1,00) (2.738,40)        

2.3 COMP06 PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação        2.738,40                                       1,00 2.738,40         2.738,40          

2.4 94097 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                   541,24                                       1,00 541,24             -                    

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Menos quantidade executada e paga na 2a contratação.                   194,66                                      (1,00) (194,66)           

Serviço substituído pelo item 2.5 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                  346,58                                      (1,00) (346,58)           

2.5 101616 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                   346,58                                       1,00 346,58             346,58             

2.6 00070/ORSE ORSE Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação           588,84                                       1,00 588,84             -                    

Menos quantidade executada e paga na 2a contratação.           170,19                                      (1,00) (170,19)           

Serviço substituído pelo item 2.7 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
          418,65                                      (1,00) (418,65)           

2.7 COMP07 PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação           418,65                                       1,00 418,65             418,65             

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO,  SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL

EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO,  SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

3 FUNDAÇÕES 

3.1 94962 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               5,37                                       1,00 5,37                 5,37                  

3.2 COMPOSIÇÃO 01 PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               6,15                                       1,00 6,15                 -                    

Serviço substituído pelo item 3.3 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
              6,15                                      (1,00) (6,15)                

3.3 COMP08 PRÓPRIO Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               6,15                                       1,00 6,15                 6,15                  

3.4 95467 SINAPI Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação           156,13                                       1,00 156,13             -                    

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA E 100 KG/M³ DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA, PARA ESTRUTURA (SAPATAS E CINTAS INFERIORES) INCLUSIVE, 

FERRAGENS, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA 

ISOLADA), FCK = 20 MPA. AF_01/2017

EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Menos quantidade executada e paga na 2a contratação.           132,49                                      (1,00) (132,49)           

Serviço substituído pelo item 3.5 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
            23,64                                      (1,00) (23,64)              

3.5 COMP09 PRÓPRIO Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação             23,64                                       1,00 23,64               23,64               

3.6 COMPOSIÇÃO 02 PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação           124,46                                       1,00 124,46             -                    

Menos quantidade executada e paga na 2a contratação.             92,98                                      (1,00) (92,98)              

Serviço substituído pelo item 3.7 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
            31,48                                      (1,00) (31,48)              

3.7 COMP10 PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação             31,48                                       1,00 31,48               31,48               

ALVENARIA DE PEDRA ARAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

4 ALVENARIA

4.1 87503 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     84,86                                       1,00 84,86               -                    

Serviço substituído pelo item 4.2 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                    84,86                                      (1,00) (84,86)              

4.2 103328 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     84,86                                       1,00 84,86               84,86               

4.3 COMPOSIÇÃO 03 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     90,22                                       1,00 90,22               -                    

Serviço substituído pelo item 4.4 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                    90,22                                      (1,00) (90,22)              

4.4 COMP11 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS DE CONCRETO TIPO BLOQUETE COLORIDO, DIMENSÕES 20X10X0,06, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:2:8

ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS DE CONCRETO TIPO BLOQUETE COLORIDO, DIMENSÕES 20X10X0,06, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:2:8
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     90,22                                       1,00 90,22               90,22               

5 ESTRUTURA

5.1 COMPOSIÇÃO 04 PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               8,57                                       1,00 8,57                 -                    

Serviço substituído pelo item 5.2 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
              8,57                                      (1,00) (8,57)                

5.2 COMP08 PRÓPRIA Unidade: M3

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               8,57                                       1,00 8,57                 8,57                  

5.3 74202/001 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     81,49                                       1,00 81,49               -                    

Serviço substituído pelo item 5.4 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                    81,49                                      (1,00) (81,49)              

CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA E 100 KG/M³ DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA, PARA ESTRUTURA (COLUNAS, VIGAS E LAJES) INCLUSIVE FORMA, 

DESFORMA, FERRAGENS, LANÇAMENTO E ESCORAMENTO.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA 

ISOLADA), FCK = 20 MPA. AF_01/2017

LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

5.4 101964 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura volume área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     81,49                                       1,00 81,49               81,49               

5.5 93197 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura volume n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     9,20                                       1,00 9,20                 9,20                  

6 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS

6.1 87893 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                   748,56                                       1,00 748,56             748,56             

6.2 COMPOSIÇÃO 05 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     77,26                                       1,00 77,26               -                    

Serviço substituído pelo item 6.3 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                    77,26                                      (1,00) (77,26)              

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE DECOMPRIMENTO. AF_03/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO. AF_06/2014

CHAPISCO EM TETOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO E ESPESSURA DE 5 MM
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

6.3 87882 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     77,26                                       1,00 77,26               77,26               

6.4 87530 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                   586,85                                       1,00 586,85             586,85             

6.5 90407 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     77,26                                       1,00 77,26               77,26               

6.6 87536 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                   161,71                                       1,00 161,71             161,71             

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

6.7 95241 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               1.428,94                                       1,00 1.428,94         1.428,94          

6.8 COMPOSIÇÃO 06 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     68,73                                       1,00 68,73               -                    

Serviço substituído pelo item 6.9 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                    68,73                                      (1,00) (68,73)              

6.9 COMP12 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     68,73                                       1,00 68,73               68,73               

6.10 93679 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               1.109,44                                       1,00 1.109,44         1.109,44          

6.11 92398 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

PISO EM LADRILHO TIPO TÁTIL, DIMENSÕES DE 25X25 CM, PARA SINALIZAÇÃO DE PNE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CAL E CIMENTO

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015 (M2)
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               2.094,20                                       1,00 2.094,20         674,43             

Menos quantidade executada e paga na 2a contratação.               1.419,77                                      (1,00) (1.419,77)        

6.12 COMPOSIÇÃO 07 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     83,19                                       1,00 83,19               -                    

Serviço substituído pelo item 6.13 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    83,19                                      (1,00) (83,19)              

6.13 COMP13 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     83,19                                       1,00 83,19               83,19               

6.14 COMPOSIÇÃO 08 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     78,52                                       1,00 78,52               -                    

Serviço substituído pelo item 6.15 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    78,52                                      (1,00) (78,52)              

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 45 CM X 45CM, PEI 3 P/ PAREDE

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 45 CM X 45CM, PEI 3 P/ PAREDE

REVESTIMENTO BRICK LONDRINO TIERRA SOBRE PAREDES, ASSENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADA COM REJUNTE PRÉ-FABRICADO.
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

6.15 COMP14 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     78,52                                       1,00 78,52               78,52               

6.16 94273 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                254,94                                       1,00 254,94             254,94             

6.17 87248 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     30,56                                       1,00 30,56               30,56               

6.18 73974/001 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               1.667,60                                       1,00 1.667,60         -                    

Serviço substituído pelo item 6.19 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
              1.667,60                                      (1,00) (1.667,60)        

REVESTIMENTO BRICK LONDRINO TIERRA SOBRE PAREDES, ASSENTADAS COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADA COM REJUNTE PRÉ-FABRICADO.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (M2)
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

6.19 98681 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               1.667,60                                       1,00 1.667,60         1.667,60          

6.20 C1779 SEINFRA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     81,49                                       1,00 81,49               -                    

Serviço substituído pelo item 6.21 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    81,49                                      (1,00) (81,49)              

6.21 98553 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     81,49                                       1,00 81,49               81,49               

7 ESQUADRIAS E FERRAGENS

7.1 C4523 SEINFRA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                       7,14                                       1,00 7,14                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.2 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                      7,14                                      (1,00) (7,14)                

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018

PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.2 COMP15 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                       7,14                                       1,00 7,14                 7,14                  

7.3 94575 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                       0,80                                       1,00 0,80                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.4 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                      0,80                                      (1,00) (0,80)                

7.4 94569 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                       0,80                                       1,00 0,80                 0,80                  

7.5 72120 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     13,44                                       1,00 13,44               -                    

Serviço substituído pelo item 7.6 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                    13,44                                      (1,00) (13,44)              

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (M2)
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

7.6 102181 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     13,44                                       1,00 13,44               13,44               

7.7 74136/003 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                       5,88                                       1,00 5,88                 -                    

Serviço substituído pelo item 7.8 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                      5,88                                      (1,00) (5,88)                

7.8 COMP16 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                       5,88                                       1,00 5,88                 5,88                  

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1 89356 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                  50,94                                       1,00 50,94               50,94               

8.2 89357 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                  20,00                                       1,00 20,00               20,00               

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (M2)

PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

8.3 83447 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 8.4 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

8.4 97887 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

8.5 89957 SINAPI Unidade: PT

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       8,00 8,00                 8,00                  

8.6 7602 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 8.7 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 

M. AF_12/2020

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO 

E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR, 1/2'' OU 3/4'' (REF 1128)
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

8.7 COMP17 PRÓPRIO Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

8.8 89972 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

8.9 37105 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       1,00 1,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 8.10 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      1,00 (1,00)                

8.10 102617 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       1,00 1,00                 1,00                  

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4'', INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA (UN)

CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

9.1 89711 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     5,88                                       1,00 5,88                 5,88                  

9.2 89744 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       4,00 4,00                 4,00                  

9.3 89724 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       4,00 4,00                 4,00                  

9.4 89712 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     9,14                                       1,00 9,14                 9,14                  

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

9.5 89732 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       4,00 4,00                 4,00                  

9.6 89731 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       8,00 8,00                 8,00                  

9.7 89798 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     7,12                                       1,00 7,12                 7,12                  

9.8 39319 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 9.9 pela inexistência do serviço 

em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

9.9 COMP18 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

9.10 89713 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     7,92                                       1,00 7,92                 7,92                  

9.11 89714 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                  12,72                                       1,00 12,72               12,72               

9.12 89732 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

9.13 89731 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       6,00 6,00                 6,00                  

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

9.14 3659 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 9.15 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

9.15 COMP19 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

9.16 11655 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 9.17 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

9.17 COMP20 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

9.18 89709 SINAPI Unidade: UN

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 100 X 50 MM

TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

RALO SIFONADO, PVC, DN, 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

9.19 89707 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

9.20 35277 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 9.21 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

9.21 98110 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

9.22 74104/001 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA DE 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) 

E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15 MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 9.23 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

9.23 COMP21 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

9.24 COMPOSIÇÃO 09 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 9.25 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

9.25 98067 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60 M

TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO VAZADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,40X1,30X1,90 M (CXLXH), VOLUME DE 2.520 LITROS, 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 12 CM 

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L 

(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

9.26 COMPOSIÇÃO 10 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 9.27 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

9.27 COMP22 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

10 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

10.1 COMPOSIÇÃO 11 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 10.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

SUMIDOURO CILINDRICO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO VAZADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,50X1,65M (DIÂMETROXPROFUNDIDADE), VOLUME 

DE 950 LITROS, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 12 CM. 

SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 1,25 X 1,00 X 0,80 M 

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2'' OU 3/4'', PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

10.2 COMP24 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

10.3 11692 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                       3,08                                       1,00 3,08                 -                    

Serviço substituído pelo item 10.4 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                      3,08                                      (1,00) (3,08)                

10.4 COMP25 PRÓPRIA BANCADA DE MÁRMORE BRANCO Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                       3,08                                       1,00 3,08                 3,08                  

10.5 95472 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2'' OU 3/4'', PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

BANCADA/BANCA EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM E = *3* CM 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

10.6 36207 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 10.7 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

10.7 100863 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

10.8 36211 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 10.9 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

10.9 COMP26 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       1,00 1,00                 1,00                  

BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

10.10 86904 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

10.11 COMPOSIÇÃO 12 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 10.12 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

10.12 COMP27 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

10.13 7602 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 10.14 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA, 1/2'' OU 3/4'', PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA, 1/2'' OU 3/4'', PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR, 1/2'' OU 3/4'' (REF 1128)
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

10.14 COMP17 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1 91926 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                327,22                                       1,00 327,22             327,22             

11.2 91928 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                411,88                                       1,00 411,88             411,88             

11.3 91863 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                  94,19                                       1,00 94,19               94,19               

11.4 91864 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                  64,42                                       1,00 64,42               64,42               

11.5 93141 SINAPI Unidade: PT

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                     16,00 16,00               16,00               

11.6 93128 SINAPI Unidade: PT

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

11.7 COMPOSIÇÃO 13 PRÓPRIA Unidade: PT

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                     14,00 14,00               -                    

Serviço substituído pelo item 11.8 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                    14,00 (14,00)              

11.8 COMP28 PRÓPRIA Unidade: PT

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                     14,00 14,00               14,00               

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA).

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA).
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

11.9 COMPOSIÇÃO 14 PRÓPRIA Unidade: PT

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 11.10 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

11.10 COMP29 PRÓPRIA Unidade: PT

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

11.11 84402 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       3,00 3,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 11.12 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      3,00 (3,00)                

11.12 COMP30 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).

PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       3,00 3,00                 3,00                  

11.13 93653 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       7,00 7,00                 7,00                  

11.14 93654 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       4,00 4,00                 4,00                  

11.15 93655 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       1,00 1,00                 1,00                  

11.16 39455 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 11.17 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

11.17 COMP31 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC

DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

11.18 9540 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       1,00 1,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 11.19 e 11.20 pela inexistência

do serviço em banco de preço atual
                                      1,00 (1,00)                

11.19 101489 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       1,00 1,00                 1,00                  

11.20 COMP32 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       1,00 1,00                 1,00                  

11.21 83447 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       9,00 9,00                 -                    

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E 

ATERRAMENTO.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10  MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO). AF_07/2020_P

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (INCLUSO FORNECIMENTO). 

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO COM BRITA COM TAMPA 
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Serviço substituído pelo item 11.22 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      9,00 (9,00)                

11.22 97887 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       9,00 9,00                 9,00                  

11.23 73953/004 SINAPI Unidade: CJ

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 11.24 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

11.24 97585 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

11.25 74041/2 SINAPI Unidade: CJ

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,40X0,40X0,40 M. AF_12/2020

LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 11.26 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      2,00 (2,00)                

11.26 COMP33 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

11.27 COMPOSIÇÃO 15 SINAPI Unidade: CJ

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       4,00 4,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 11.28 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      4,00 (4,00)                

11.28 97608 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       4,00 4,00                 4,00                  

11.29 COMPOSIÇÃO 16 SINAPI Unidade: CJ

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                     14,00 14,00               -                    

GLOBO LEITOSO BRANCO 48CM, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W OU 45W

LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

LUMINÁRIAS TIPO PLAFON DE SOBREPOR DIRECIONÁVEL, PARA 1 LÂMPADA 
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

Serviço substituído pelo item 11.30 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                       14,00 (14,00)              

11.30 97589 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                     14,00 14,00               14,00               

11.31 COMPOSIÇÃO 17 SINAPI Unidade: CJ

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       6,00 6,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 11.32 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      6,00 (6,00)                

11.32 COMP34 PRÓPRIA Unidade: CJ

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       6,00 6,00                 6,00                  

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA 04 PÉTALAS, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INC. REATOR, INGNITOR, CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO DE 

AÇO GALVANIZADO.

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 PÉTALAS C/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUSIVE SUPORTE PARA ENCAIXE NO 

POSTE COM 04 BRAÇOS
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

11.33 00335 ORSE Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       6,00 6,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 11.34 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      6,00 (6,00)                

11.34 COMP35 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       6,00 6,00                 6,00                  

11.35 COMPOSIÇÃO 18 PRÓPRIA Unidade: CJ

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       7,00 7,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 11.36 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      7,00 (7,00)                

11.36 COMP36 PRÓPRIA Unidade: CJ

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       7,00 7,00                 7,00                  

POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6,00M, D=125MM(BASE) E D=60MM (TOPO) REF; 1006/B, INC. 

BASE DE CONCRETO

POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO

CONJUNTO POSTE BALIZADOR TIMONEIRO H=75 CM, INCLUINDO LÂMPADA LCD 10 W, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W BRANCO FRIO ST1301 ( STARLUMEN OU SIMILAR)
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

12 PINTURA

12.1 88489 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                   683,77                                       1,00 683,77             683,77             

12.2 74145/001 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                   745,83                                       1,00 745,83             -                    

Serviço substituído pelo item 12.3 e 12.4 pela inexistência

do serviço em banco de preço atual
                  745,83                                      (1,00) (745,83)           

12.3 100721 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                   745,83                                       1,00 745,83             745,83             

12.4 100762 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                   745,83                                       1,00 745,83             745,83             

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER 

(AR-COMPRIMIDO)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_P

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIEIS METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_012020
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

12.5 COMPOSIÇÃO 20 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     58,88                                       1,00 58,88               -                    

Serviço substituído pelo item 12.6 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                    58,88                                      (1,00) (58,88)              

12.6 COMP37 PRÓPRIA Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                     58,88                                       1,00 58,88               58,88               

12.7 83693 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                   459,40                                       1,00 459,40             -                    

Serviço substituído pelo item 12.8 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                  459,40                                      (1,00) (459,40)           

12.8 102498 SINAPI Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Quantitativo retirado do item "assentamento de guia (meio-

fio)" demonstrado na memória de cálculo anteriormente

apresentada e aprovada

               818,74                                       1,00 818,74             818,74             

TEXTURA RÚSTICA TIPO GRAFIATO

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA (ACABAMENTO GRAFIATO)

CAIAÇÃO EM MEIO FIO 

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

13 PAISAGISMO

13.1 COMPOSIÇÃO 20 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                   100,00 100,00             100,00             

13.2 85178 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                     20,00 20,00               20,00               

13.3 73967/001 SINAPI Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                     20,00 20,00               20,00               

13.4 COMPOSIÇÃO 21 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

13.5 COMPOSIÇÃO 22 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       2,00 2,00                 2,00                  

ARBUSTO VEDÉLIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA) DE ALTURA ENTRE 20 CM E 50 CM, FORNECIMENTO PLANTIO

PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM

PLANTIO DE ÁRVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA RABO-DE-RAPOSA (WODYETIA BIFUCARTA), ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM 

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA DYPSIS MADAGASCARIENSIS (PALMEIRA ARECA DE LOCUBA), ALTURA DE 5,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

14 SERVIÇOS DIVERSOS

14.1 COMPOSIÇÃO 23 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       8,00 8,00                 -                    

Serviço substituído pelo item 14.2 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
                                      8,00 (8,00)                

14.2 COMP38 PRÓPRIA Unidade: UN

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação                                       8,00 8,00                 8,00                  

14.3 S11985 ORSE Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação             1.285,68                                       1,00 1.285,68         -                    

Serviço substituído pelo item 14.4 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
            1.285,68                                      (1,00) (1.285,68)        

GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT. = 0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM. = 1.1/2'', BARRAS 

VERTICAIS D = 3/4'' A CADA 0,11M, CRUVAS DE AÇO CARBONO.

BANCOS PARA PRAÇAS, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, ASSENTOS E ENCOSTOS COM PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE PINTURA 

COM TINTA A BASE DE ÓLEO E FIXAÇÃO, CONFORME DETALHE NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

BANCOS PARA PRAÇAS, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, ASSENTOS E ENCOSTOS COM PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE PINTURA 

COM TINTA A BASE DE ÓLEO E FIXAÇÃO, CONFORME DETALHE NO PROJETO ARQUITETÔNICO.
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IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN

Itens Códigos Fontes Discriminação dos Serviços

MEMORIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA

OBJETO: CONTRATO DE REPASSE:

ENDEREÇO DA OBRA:

846951/2017

BASE DE PREÇOS:

12/2021 - EMITIDA EM: 14/01/2022

DATA DA ELABORAÇÃO DA PRESENTE 

PLANILHA:
TOMADOR: BDI ADOTADO:

02/2022 26,63%

LEGENDAS: C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 -

P= Peso específico - R= Raio

14.4 COMP39 PRÓPRIA Unidade: M

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação             1.285,68 1.285,68         1.285,68          

14.5 9537 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               1.017,00                                       1,00 1.017,00         -                    

Serviço substituído pelo item 14.6 pela inexistência do

serviço em banco de preço atual
              1.017,00                                      (1,00) (1.017,00)        

14.6 99811 SINAPI Unidade: M2

Locais: comprimento largura altura área n.º de repetições SUBTOTAL TOTAL

Igual a quantidade prevista na 2a contratação               1.017,00                                       1,00 1.017,00         1.017,00          

SERVIÇOS 100% EXECUTADOS EM CONTRATOS ANTERIORES

SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO 2º CONTRATO, MAS INDISPENSÁVEIS A CONCLUSÃO DA OBRA

SERVIÇOS PREVISTOS NO 2º CONTRATO E IMPOSSÍVEIS DE SEREM APROVEITADOS, TENDO EM VISTA AS MUDANÇAS NA PLANILHA DO SINAPI E/OU MUDANÇA NO PROJETO

GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES ALT. = 0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM. = 1.1/2'', BARRAS 

VERTICAIS D = 3/4'' A CADA 0,11M, CURVAS DE AÇO CARBONO.

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1.040.222-45/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 112.707,57 135.628,12 21.110,21 82.386,88 87.872,00 77.783,69 96.605,42 81.510,77 126.655,44 119.169,68 122.546,12

1. IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA - 1.Administração Local.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1. LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETE DE MADEIRA M2 980,40 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 980,40 

1.1.2. LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 36,60 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 36,60 

1.1.3.
SERVIÇOS TOPÓGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 1.853,52 2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 1.853,52 

1.2. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 109,23 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 109,23 

1.2.2.
CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTROLE DE GRAU DE 

COMPACTAÇÃO
M3 2.738,40 2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 2.738,40 

1.2.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 346,58 2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 346,58 

1.2.4.
EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, SEM CONTROLE DO GRAU DE 

COMPACTAÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL
M3 418,65 2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 418,65 

1.3. FUNDAÇÕES - .

1.3.1.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 5,37 2.SERVIÇOS INICIAIS

.

SERVIÇOS INICIAIS 5,37 

1.3.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, FCK 

= 20 MPA. AF_01/2017

M3 6,15 2.SERVIÇOS INICIAIS

.

SERVIÇOS INICIAIS 6,15 

1.3.3.
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS 

ADQUIRIDOS
M3 23,64 2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 23,64 

1.3.4.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 
M3 31,48 2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 31,48 

1.4. ALVENARIA - .

1.4.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 84,86 3.ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE

.

ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVES

TIMENTOS DE PAREDE
84,86 

1.4.2.

ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS DE CONCRETO TIPO BLOQUETE 

COLORIDO, DIMENSÕES 20X10X0,06, ESPESSURA 10 CM, ASSENTADOS 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:2:8

M2 90,22 3.ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE

.

ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVES

TIMENTOS DE PAREDE
90,22 

1.5. ESTRUTURA - .

1.5.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, FCK 

= 20 MPA. AF_01/2017

M3 8,57 3.ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE

.

ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVES

TIMENTOS DE PAREDE
8,57 

1.5.2.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 81,49 3.ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE

.

ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVES

TIMENTOS DE PAREDE
81,49 

1.5.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 9,20 3.ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE

.

ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVES

TIMENTOS DE PAREDE
9,20 

1.6. REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS - .

1.6.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO. AF_06/2014

M2 748,56 3.ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE

.

ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVES

TIMENTOS DE PAREDE
748,56 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 112.707,57 135.628,12 21.110,21 82.386,88 87.872,00 77.783,69 96.605,42 81.510,77 126.655,44 119.169,68 122.546,12

Nº OPERAÇÃO

1.040.222-45/2017

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA 846951/2017 1.040.222-45/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.6.2.

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 77,26 3.ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE

.

ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVES

TIMENTOS DE PAREDE
77,26 

1.6.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 586,85 3.ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE

.

ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVES

TIMENTOS DE PAREDE
586,85 

1.6.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 77,26 3.ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE

.

ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVES

TIMENTOS DE PAREDE
77,26 

1.6.5.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 161,71 3.ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE

.

ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVES

TIMENTOS DE PAREDE
161,71 

1.6.6.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 1.428,94 3.ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE

.

ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVES

TIMENTOS DE PAREDE
1.428,94 

1.6.7.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 68,73 5.REVESTIMENTOS DE PISO - PARTE 01

.

REVESTIMENTOS DE PISO 68,73 

1.6.8.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

(M2)

M2 1.109,44 5.REVESTIMENTOS DE PISO - PARTE 01

.

REVESTIMENTOS DE PISO 369,82 369,81 369,81 

1.6.9.

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015 (M2)

M2 674,43 5.REVESTIMENTOS DE PISO - PARTE 01

.

REVESTIMENTOS DE PISO 337,22 337,21 

1.6.10.
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM ARGAMASSA PRÉ-

FABRICADA 45 CM X 45CM, PEI 3 P/ PAREDE
M2 83,19 5.REVESTIMENTOS DE PISO 

.
REVESTIMENTOS DE PISO 83,19 

1.6.11.

REVESTIMENTO BRICK LONDRINO TIERRA SOBRE PAREDES, ASSENTADAS 

COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADA COM REJUNTE PRÉ-

FABRICADO.

M2 78,52 5.REVESTIMENTOS DE PISO 

.

REVESTIMENTOS DE PISO 78,52 

1.6.12.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 254,94 5.REVESTIMENTOS DE PISO 

.

REVESTIMENTOS DE PISO 254,94 

1.6.13.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_06/2014

M2 30,56 5.REVESTIMENTOS DE PISO 

.

REVESTIMENTOS DE PISO 30,56 

1.6.14.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 2CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 1.667,60 5.REVESTIMENTOS DE PISO 

.

REVESTIMENTOS DE PISO 555,86 555,87 555,87 

1.6.15.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 81,49 5.REVESTIMENTOS DE PISO 

.
REVESTIMENTOS DE PISO 81,49 

1.7. ESQUADRIAS E FERRAGENS - .

1.7.1.
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO 

ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
M2 7,14 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

7,14 

1.7.2.

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,80 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

0,80 

1.7.3.
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P
M2 13,44 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

13,44 

1.7.4. PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR M2 5,88 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

5,88 

1.8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - .

1.8.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 50,94 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 50,94 

1.8.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 20,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 20,00 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.8.3.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.8.4.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

PT 8,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 8,00 

1.8.5. TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS. INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.8.6.

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4'', INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.8.7.
CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 1,00 

1.9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - .

1.9.1.

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 5,88 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 5,88 

1.9.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 4,00 

1.9.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 4,00 

1.9.4.

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 9,14 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 9,14 

1.9.5.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 4,00 

1.9.6.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 8,00 

1.9.7.

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 7,12 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 7,12 

1.9.8.
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO 

PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM
UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.9.9.

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 7,92 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 7,92 

1.9.10.

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014   

M 12,72 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 12,72 

1.9.11.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 112.707,57 135.628,12 21.110,21 82.386,88 87.872,00 77.783,69 96.605,42 81.510,77 126.655,44 119.169,68 122.546,12

Nº OPERAÇÃO

1.040.222-45/2017

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA 846951/2017 1.040.222-45/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.9.12.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 6,00 

1.9.13.
JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 

100 X 50 MM
UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.9.14.
TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.9.15.

RALO SIFONADO, PVC, DN, 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.9.16.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.9.17.
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.9.18. CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60 M UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01. INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.9.19.

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME 

ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.9.20.
SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES 

INTERNAS DE 1,25 X 1,00 X 0,80 M 
UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.10. LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS - .

1.10.1.

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 

EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA 

CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2'' OU 3/4'', PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

UN 2,00 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

2,00 

1.10.2. BANCADA DE MÁRMORE BRANCO M2 3,08 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

3,08 

1.10.3.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 

40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

2,00 

1.10.4.
BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

2,00 

1.10.5.
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS 

LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR
UN 1,00 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

1,00 

1.10.6.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 2,00 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

2,00 

1.10.7.
TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA, 1/2'' 

OU 3/4'', PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 2,00 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

2,00 

1.10.8. TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR UN 2,00 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

2,00 

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.11.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 327,22 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 327,22 

1.11.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 411,88 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 411,88 

1.11.3.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 94,19 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 94,19 

1.11.4.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 64,42 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 64,42 
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Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.11.5.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

PT 16,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 16,00 

1.11.6.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

PT 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.11.7.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA).

PT 14,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 14,00 

1.11.8.
PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE 

PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"
PT 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.11.9.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 

DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 

DISJUNTORES

UN 3,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 3,00 

1.11.10.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 7,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 7,00 

1.11.11.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 4,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 4,00 

1.11.12.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 1,00 

1.11.13. DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS. INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.11.14.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10  MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 1,00 

1.11.15.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL 

DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (INCLUSO FORNECIMENTO). 

UN 1,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 1,00 

1.11.16.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 9,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS - PARTE 01

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 9,00 

1.11.17.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.11.18.
GLOBO LEITOSO BRANCO 48CM, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE 

40W OU 45W
UN 2,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 2,00 

1.11.19.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 4,00 

1.11.20.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 14,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 14,00 

1.11.21.

LUMINÁRIA 04 PÉTALAS, P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ LÂMPADA VAPOR DE 

SÓDIO 250W, INC. REATOR, INGNITOR, CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO 

DE AÇO GALVANIZADO.

CJ 6,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.

INSTALAÇÕES PREDIAIS 6,00 

1.11.22.
POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO 

INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO
UN 6,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 6,00 

1.11.23.
POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W 

BRANCO FRIO ST1301 ( STARLUMEN OU SIMILAR)
CJ 7,00 4.INSTALAÇÕES PREDIAIS

.
INSTALAÇÕES PREDIAIS 7,00 

1.12. PINTURA - .

1.12.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 683,77 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

683,77 

1.12.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 745,83 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

745,83 

1.12.3.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIEIS METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_012020

M2 745,83 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

745,83 

1.12.4.
APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA (ACABAMENTO 

GRAFIATO)
M2 58,88 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

58,88 

1.12.5.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 818,74 6.ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

.

ESQUADRIAS E 

FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E 

METAIS

818,74 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 112.707,57 135.628,12 21.110,21 82.386,88 87.872,00 77.783,69 96.605,42 81.510,77 126.655,44 119.169,68 122.546,12

Nº OPERAÇÃO

1.040.222-45/2017

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA 846951/2017 1.040.222-45/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.13. SERVIÇOS DIVERSOS - .

1.13.1.

BANCOS PARA PRAÇAS, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, 

ASSENTOS E ENCOSTOS COM PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE 

PINTURA COM TINTA A BASE DE ÓLEO E FIXAÇÃO, CONFORME DETALHE 

NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

UN 8,00 7.SERVIÇOS DIVERSOS/GUARDA CORPO - ETAPA 01

.

SERVIÇOS DIVERSOS 8,00 

1.13.2.

GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, BARRAS 

SUPERIORES ALT. = 0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM. = 1.1/2'', 

BARRAS VERTICAIS D = 3/4'' A CADA 0,11M, CRUVAS DE AÇO CARBONO.

M 1.285,68 7.SERVIÇOS DIVERSOS

.

SERVIÇOS DIVERSOS 428,56 428,56 428,56 

1.13.3. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 1.017,00 7.SERVIÇOS DIVERSOS. SERVIÇOS DIVERSOS 1.017,00 
.

PAU DOS FERROS 

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 CREA/CAU: 210417062-1 CREA/CAU: 210417062-1

Data ART/RRT: RN20220492782 ART/RRT: RN20220492782
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2.5) COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRA: 

LOCAL: 

DATA: 02/2022

CR: 

COMP01 DESCRIÇÃO: PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, 2,00 X 3,00 M INSTALADA UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000000 R$ 18,80 R$ 112,80

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,000000 R$ 15,91 R$ 190,92

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 303,72

2.1 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 24,000000 R$ 14,05 R$ 337,20

2.2 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 6,000000 R$ 225,00 R$ 1.350,00

2.3 4417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 6,000000 R$ 4,89 R$ 29,34

2.4 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,900000 R$ 21,72 R$ 19,55

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 1.736,09

SUB-TOTAL GERAL R$ 2.039,81

26,63% R$ 543,20

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 2.583,01

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE

COMP02 DESCRIÇÃO: DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001800 R$ 15,91 R$ 0,03

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 0,03

2.1 5851 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MATRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,000900 R$ 214,67 R$ 0,19

SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS R$ 0,19

SUB-TOTAL GERAL R$ 0,22

26,63% R$ 0,06

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 0,28

COM BASE NA COMPOSIÇÃO C3161/SEINFRA

COMP03 DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETE DE MADEIRA UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005000 R$ 13,95 R$ 0,07

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 R$ 15,91 R$ 1,59

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 1,66

2.1 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,024000 R$ 14,05 R$ 0,34

5074 SINAPI PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,000500 R$ 24,33 R$ 0,01

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 0,35

SUB-TOTAL GERAL R$ 2,01

26,63% R$ 0,54

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 2,55

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04175/ORSE

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXTO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA

SERROTE DO JATOBÁ, SÍTIO TABULEIRO GRANDE, ZONA RURAL, PAU DOS FERROS/RN

846951/2017

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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COMP04 DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130000 R$ 18,80 R$ 2,44

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130000 R$ 15,91 R$ 2,07

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 4,51

2.1 344 SINAPI ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,020000 R$ 39,30 R$ 0,79

4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - 

BRUTA
M 0,040000 R$ 14,05 R$ 0,56

5068 SINAPI PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,012000 R$ 21,72 R$ 0,26

I2429 SEINFRA TÁBUA DE VIROLA DE 12''X1'' M2 0,009000 R$ 28,72 R$ 0,26

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 1,87

SUB-TOTAL GERAL R$ 6,38

26,63% R$ 1,70

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 8,08

COM BASE NA COMPOSIÇÃO C1630/SEINFRA

COMP05 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002500 R$ 17,17 R$ 0,04

1.2 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002500 R$ 13,95 R$ 0,03

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007500 R$ 15,91 R$ 0,12

1.4 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002000 R$ 44,55 R$ 0,09

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 0,28

2.1 92145 SINAPI
CAMINHONTE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, 

POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO.
CHP 0,001000 R$ 75,25 R$ 0,08

SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS R$ 0,08

4509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,002886 R$ 7,13 R$ 0,02

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 0,02

SUB-TOTAL GERAL R$ 0,38

26,63% R$ 0,10

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 0,48

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 78472/SINAPI

COMP06 DESCRIÇÃO: CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO UNIDADE: M3

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030000 R$ 15,91 R$ 0,48

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 0,48

2.1 5847 SINAPI
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 

M3 - CHP DIURNO. A_06/2014
CHP 0,030000 R$ 225,62 R$ 6,77

SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS R$ 6,77

SUB-TOTAL GERAL R$ 7,25

26,63% R$ 1,93

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 9,18

COM BASE NA COMPOSIÇÃO C0928/SEINFRA

COMP07 DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO,  SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL UNIDADE: M3

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 15,91 R$ 15,91

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 15,91

2.1 2461 ORSE ALUGUEL DE COMPACTADOR PLACA 415 KG (DYNAPAC - CM 20 DIESEL - 6,0 HP) H 1,000000 R$ 2,72 R$ 2,72

SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS R$ 2,72

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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SUB-TOTAL GERAL R$ 18,63

26,63% R$ 4,96

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 23,59

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 00070/ORSE

COMP08 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M3

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,103000 R$ 377,68 R$ 416,58

1.2 92415 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,300000 R$ 142,48 R$ 327,70

1.3 92451 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,0800000 R$ 227,49 R$ 700,67

1.4 92510 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 4,7900000 R$ 65,09 R$ 311,78

1.5 92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,5100000 R$ 16,25 R$ 138,29

1.6 92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,3300000 R$ 14,30 R$ 90,52

1.7 92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,8600000 R$ 12,78 R$ 189,91

1.8 92779 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,4800000 R$ 10,77 R$ 15,94

1.9 92780 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,3300000 R$ 10,18 R$ 3,36

1.10 92784 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,2700000 R$ 14,53 R$ 91,10

1.11 92785 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,3200000 R$ 13,95 R$ 32,36

1.12 92786 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,8400000 R$ 13,26 R$ 103,96

1.13 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 1,0000000 R$ 159,15 R$ 159,15

1.14 96533 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 4,4800000 R$ 93,71 R$ 419,82

1.15 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,9800000 R$ 16,25 R$ 80,93

1.16 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 5,9100000 R$ 15,27 R$ 90,25

1.17 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,1100000 R$ 14,31 R$ 15,88

1.18 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2,8200000 R$ 12,84 R$ 36,21

1.19 96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2,3000000 R$ 10,89 R$ 25,05

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 3.249,46

SUB-TOTAL GERAL R$ 3.249,46

26,63% R$ 865,33

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 4.114,79

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 95955/SINAPI

BDI ADOTADO:

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 20 MPA. AF_01/2017

BDI ADOTADO:
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COMP09 DESCRIÇÃO: ALVENARIA DE PEDRA ARAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS UNIDADE: M3

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,000000 R$ 15,91 R$ 111,37

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,000000 R$ 19,01 R$ 95,05

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 206,42

2.1 4730 SINAPI
PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3 1,150000 R$ 107,52 R$ 123,65

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 123,65

3.1 88630 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
M3 0,300000 R$ 363,01 R$ 108,90

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 108,90

SUB-TOTAL GERAL R$ 438,97

26,63% R$ 116,90

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 555,87

COM BASE NA COMPOSIÇÃO C3723/SEINFRA

COMP10 DESCRIÇÃO: ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 UNIDADE: M3

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,200000 R$ 15,91 R$ 146,37

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,500000 R$ 19,01 R$ 161,59

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 307,96

2.1 7271 SINAPI
BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)
UN 235,000000 R$ 0,65 R$ 152,75

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 152,75

3.1 88630 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
M3 0,300000 R$ 363,01 R$ 108,90

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 108,90

SUB-TOTAL GERAL R$ 569,61

26,63% R$ 151,69

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 721,30

COM BASE NA COMPOSIÇÃO C4592/SEINFRA

COMP11 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,970000 R$ 15,91 R$ 15,43

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,939000 R$ 19,01 R$ 36,86

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 52,29

2.1 36156 SINAPI

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 20 XM X 

10 XM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

M2 1,660000 R$ 42,58 R$ 70,68

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 70,68

3.1 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,028000 R$ 371,05 R$ 10,39

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 10,39

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS DE CONCRETO TIPO BLOQUETE COLORIDO, DIMENSÕES 20X10X0,06, ESPESSURA 10CM, 

ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAÇO 1:2:8
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SUB-TOTAL GERAL R$ 133,36

26,63% R$ 35,51

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 168,87

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 101159/SINAPI

COMP12 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200000 R$ 15,91 R$ 19,09

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 19,01 R$ 9,51

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 28,60

2.1 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 0,520000 R$ 3,11 R$ 1,62

34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,000000 R$ 0,98 R$ 3,92

6897 ORSE
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 25X25 CM, 

PARA DEFICIENTE VISUAL
M2 1,050000 R$ 54,07 R$ 56,77

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 62,31

SUB-TOTAL GERAL R$ 90,91

26,63% R$ 24,21

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 115,12

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 07324/ORSE

COMP13 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450000 R$ 15,91 R$ 7,16

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450000 R$ 19,01 R$ 8,55

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 15,71

2.1 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 0,380000 R$ 3,11 R$ 1,18

34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,000000 R$ 0,98 R$ 3,92

533 SINAPI
REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 

3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2 1,050000 R$ 27,11 R$ 28,47

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 33,57

SUB-TOTAL GERAL R$ 49,28

26,63% R$ 13,12

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 62,40

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 10618/ORSE

COMP14 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,340000 R$ 15,91 R$ 5,41

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 R$ 19,01 R$ 7,60

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 13,01

2.1 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR KG 0,450000 R$ 3,11 R$ 1,40

4267 ORSE CERÂMICA 5 X 15 CM, PORTOBELLO, LINHA BRICK GOLD, OU SIMILAR M2 1,050000 R$ 61,33 R$ 64,40

371 SINAPI
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E 

EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
KG 4,500000 R$ 0,57 R$ 2,57

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 68,37

SUB-TOTAL GERAL R$ 81,38

26,63% R$ 21,67

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 103,05

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04624/ORSE

BDI ADOTADO:

Considerando a composição de referência utilizada, viu-se que a quantidade de tijolos necessários para executar 1m² difere da quantidade para bloquete intertravado, haja visto que o método 

de assentamento das peças são diferentes. Dessa forma, foi calculado o consumo do piso intertravado para 1m²: (1m2/0,10m*0,20m = 50 unidades de bloquete). Seguidamente, a espessura 

considerada em projeto da parede é de 10 cm, logo, calculou-se o consumo para 1m² da parede de bloquete intertravado: (1m2/0,20*0,06 = 83,33 unidades). Por fim, obteve-se o consumo em 

m² com base na quantidade de peças necessárias para execução da parede em bloquete intertravado: (1m² está para 50 unidades assim como X está para 83,33 unidades; X = 83,33/50 = 1,66 m². 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

BDI ADOTADO:

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 45 CM X 45CM, PEI 3 P/ PAREDE

BDI ADOTADO:

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

BDI ADOTADO:
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COMP15 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

2.1 4917 SINAPI
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
M2 1,000000 R$ 231,40 R$ 231,40

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 231,40

SUB-TOTAL GERAL R$ 231,40

26,63% R$ 61,62

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 293,02

COM BASE NA COMPOSIÇÃO C4523/ORSE

COMP16 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 R$ 15,91 R$ 12,73

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 R$ 19,01 R$ 15,21

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 27,94

2.1 1821 ORSE
PORTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FRIO 24 MSG (0,60MM - 4,80KG/M2), 

RAIADA LARGA
KG 0,380000 R$ 154,20 R$ 58,60

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 58,60

3.1 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,016000 R$ 420,99 R$ 6,74

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 6,74

SUB-TOTAL GERAL R$ 93,28

26,63% R$ 24,84

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 118,12

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 01857/ORSE

COMP17 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,340000 R$ 15,91 R$ 5,41

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,374000 R$ 19,12 R$ 7,15

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 12,56

2.1 7602 SINAPI

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE/JARDIM, DE PAREDE, COM BICO 

PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR/USO GERAL, 1/2'' 

OU 3/4'' (REF 1128)

UN 1,000000 R$ 31,55 R$ 31,55

2.2 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOES DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,006000 R$ 11,50 R$ 0,07

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 31,62

SUB-TOTAL GERAL R$ 44,18

26,63% R$ 11,77

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 55,95

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 01857/ORSE

COMP18 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070000 R$ 15,91 R$ 1,11

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070000 R$ 19,12 R$ 1,34

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 2,45

2.1 122 SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,009400 R$ 51,93 R$ 0,49

2.2 20083 SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011000 R$ 58,84 R$ 0,65

2.3 39319 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,000000 R$ 7,47 R$ 7,47

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 8,61

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

BDI ADOTADO:

PORTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FRIO 24 MSG (0,60MM - 4,80KG/M2), RAIADA LARGA

BDI ADOTADO:

TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR

BDI ADOTADO:

TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM
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SUB-TOTAL GERAL R$ 11,06

26,63% R$ 2,95

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 14,01

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 01594/ORSE

COMP19 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,460000 R$ 15,91 R$ 7,32

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,460000 R$ 19,12 R$ 8,80

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 16,12

2.1 122 SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,068235 R$ 51,93 R$ 3,54

2.2 20083 SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,091000 R$ 58,84 R$ 5,35

2.3 3659 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000000 R$ 17,70 R$ 17,70

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 26,59

SUB-TOTAL GERAL R$ 42,71

26,63% R$ 11,37

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 54,08

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 01562/ORSE

COMP20 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,460000 R$ 15,91 R$ 7,32

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,460000 R$ 19,12 R$ 8,80

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 16,12

2.1 122 SINAPI ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,088235 R$ 51,93 R$ 4,58

2.2 20083 SINAPI SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,120000 R$ 58,84 R$ 7,06

2.3 11655 SINAPI TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000000 R$ 16,60 R$ 16,60

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 28,24

SUB-TOTAL GERAL R$ 44,36

26,63% R$ 11,81

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 56,17

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 01588/ORSE

COMP21 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,150000 R$ 38,16 R$ 43,88

96533 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 1,170000 R$ 93,71 R$ 109,64

94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,162000 R$ 347,48 R$ 56,29

92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,162000 R$ 159,15 R$ 25,78

101159 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,800000 R$ 103,82 R$ 186,88

87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS NAS PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,710000 R$ 25,60 R$ 43,78

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
M3 1,800000 R$ 62,93 R$ 113,27

BDI ADOTADO:

JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50 MM

BDI ADOTADO:

TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50 MM

BDI ADOTADO:

CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60 M
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87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2 1,710000 R$ 3,13 R$ 5,35

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 584,87

2.1 140 ORSE

AÇO CA - 50Ø 6,3 a 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 

COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E 

FUNDAÇÕES - R1

KG 1,730000 R$ 15,02 R$ 25,98

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 25,98

SUB-TOTAL GERAL R$ 610,85

26,63% R$ 162,67

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 773,52

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04883/ORSE

COMP22 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 545 ORSE CASCALHINHO OU PEDRISCO (BRITA 0), COM FRETE M3 1,060000 R$ 141,67 R$ 150,17

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 150,17

2.1 COMP23 PRÓPRIO

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA 

ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3 0,423000 R$ 3.263,68 R$ 1.380,54

2.2 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,016000 R$ 347,48 R$ 5,56

2.3 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,016000 R$ 159,15 R$ 2,55

2.4 101963 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 1,705000 R$ 162,49 R$ 277,05

2.5 103322 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 4,700000 R$ 44,11 R$ 207,32

2.6 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
M3 2,130000 R$ 62,93 R$ 134,04

2.7 2658 ORSE LASTRO DE BRITA 3 M3 0,300000 R$ 40,61 R$ 12,18

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 2.019,24

SUB-TOTAL GERAL R$ 2.169,41

26,63% R$ 577,71

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 2.747,12

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 01729/ORSE

COMP23 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M3

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,103000 R$ 390,57 R$ 430,80

92415 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,300000 R$ 142,48 R$ 327,70

92451 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,0800000 R$ 227,49 R$ 700,67

92510 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 4,7900000 R$ 65,09 R$ 311,78

92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,5100000 R$ 16,25 R$ 138,29

92777 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,3300000 R$ 14,30 R$ 90,52

92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,8600000 R$ 12,78 R$ 189,91

BDI ADOTADO:

SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 1,25 X 1,00 X 0,80 M 

BDI ADOTADO:

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
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92779 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,4800000 R$ 10,77 R$ 15,94

92780 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,3300000 R$ 10,18 R$ 3,36

92784 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,2700000 R$ 14,53 R$ 91,10

92785 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,3200000 R$ 13,95 R$ 32,36

92786 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,8400000 R$ 13,26 R$ 103,96

92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 1,0000000 R$ 159,15 R$ 159,15

96533 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 4,4800000 R$ 93,71 R$ 419,82

96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,9800000 R$ 16,25 R$ 80,93

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 5,9100000 R$ 15,27 R$ 90,25

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,1100000 R$ 14,31 R$ 15,88

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2,8200000 R$ 12,84 R$ 36,21

96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2,3000000 R$ 10,89 R$ 25,05

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 3.263,68

SUB-TOTAL GERAL R$ 3.263,68

26,63% R$ 869,12

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 4.132,80

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 95955/SINAPI

COMP24 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,000000 R$ 7,47 R$ 7,47

86893 SINAPI
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,000000 R$ 629,79

R$ 629,79

86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,000000 R$ 60,64

R$ 60,64

86935 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,000000 R$ 244,22

R$ 244,22

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 942,12

SUB-TOTAL GERAL R$ 942,12

26,63% R$ 250,89

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 1.193,01

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 93441/SINAPI

COMP25 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,900000 R$ 19,01 R$ 17,11

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 17,11

2.1 11692 SINAPI BANCADA/BANCA EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E = *3* CM M2 1,000000 R$ 505,19 R$ 505,19

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 505,19

BDI ADOTADO:

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA 

AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE 

PAREDE, 1/2'' OU 3/4'', PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

BDI ADOTADO:

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO
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SUB-TOTAL GERAL R$ 522,30

26,63% R$ 139,09

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 661,39

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04773/ORSE

COMP26 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M2

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 19,01 R$ 5,70

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 5,70

2.1 12967 ORSE
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL EM "U", 

EM AÇO INOX, D=1 1/4"
CJ 1,000000 R$ 359,26 R$ 359,26

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 359,26

SUB-TOTAL GERAL R$ 364,96

26,63% R$ 97,19

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 462,15

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 12128/ORSE

COMP27 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 19,01 R$ 5,70

1.2 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,460000 R$ 19,12
R$ 8,80

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 14,50

2.1 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021000 R$ 3,12 R$ 0,07

2.2 36796 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA
UN 1,000000 R$ 101,56 R$ 101,56

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 101,63

SUB-TOTAL GERAL R$ 116,13

26,63% R$ 30,93

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 147,06

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 86906/SINAPI

COMP28 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 38091 SINAPI
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 1,0000000 R$ 2,35 R$ 2,35

SUB-TOTAL DE INSUMOS R$ 2,35

2.1 90447 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000000 R$ 5,45 R$ 11,99

2.2 90456 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 

AF_05/2015
UN 1,0000000 R$ 3,10 R$ 3,10

2.3 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000000 R$ 9,75 R$ 21,45

2.4 91842 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,0000000 R$ 4,88 R$ 9,76

2.5 91852 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2,2000000 R$ 7,01 R$ 15,42

2.6 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,4000000 R$ 2,72 R$ 22,85

2.7 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,3750000 R$ 8,09 R$ 3,03

2.8 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000000 R$ 11,67 R$ 11,67

BDI ADOTADO:

BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO,FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", 

JACKWAL OU SIMILAR

BDI ADOTADO:

TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA, 1/2'' OU 3/4'', PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

BDI ADOTADO:

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
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SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 99,27

SUB-TOTAL GERAL R$ 101,62

26,63% R$ 27,06

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 128,68

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 93128/SINAPI

COMP29 DESCRIÇÃO: UNIDADE: PT

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 R$ 15,91 R$ 47,73

1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000000 R$ 22,49 R$ 89,96

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 137,69

2.1 38071 SINAPI
INTERRUPTORES SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 

EMBUTIR 4'' X 2'' (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)
UN 1,000000 R$ 16,77 R$ 16,77

2.2 939 SINAPI
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 12,000000 R$ 2,41 R$ 28,92

2.3 1872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN 1,000000 R$ 1,31 R$ 1,31

2.4 2688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 6,000000 R$ 1,94 R$ 11,64

2.5 20111 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 

M
UN 0,150000 R$ 11,00 R$ 1,65

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 60,29

SUB-TOTAL GERAL R$ 197,98

26,63% R$ 52,72

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 250,70

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 03285/ORSE

COMP30 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 R$ 15,91 R$ 9,55

1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,600000 R$ 22,49 R$ 35,98

1.3 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 R$ 19,01 R$ 7,60

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 53,13

2.1 10386 ORSE
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 08 

DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR
UN 1,000000 R$ 79,95 R$ 79,95

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 79,95

3.1 87295 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA)PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,004000 R$ 366,01 R$ 1,46

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 1,46

SUB-TOTAL GERAL R$ 134,54

26,63% R$ 35,83

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 170,37

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 12222/ORSE

COMP31 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 R$ 15,91 R$ 9,55

1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 R$ 22,49 R$ 13,49

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 23,04

2.1 39449 SINAPI
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO 

AC
UN 1,000000 R$ 275,93 R$ 275,93

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 275,93

SUB-TOTAL GERAL R$ 298,97

26,63% R$ 79,62

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 378,59

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO 

DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

BDI ADOTADO:

DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"

BDI ADOTADO:
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COM BASE NA COMPOSIÇÃO 13149/ORSE

COMP32 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,233000 R$ 17,77 R$ 21,91

1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,008000 R$ 22,49 R$ 90,14

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 112,05

2.1 863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,000000 R$ 39,73 R$ 357,57

2.2 41196 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00 M, 

RESISTÊNCIA DE 150 DAN, TIPO D
UN 1,000000 R$ 743,74 R$ 743,74

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 1.101,31

3.1 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,077000 R$ 222,12 R$ 17,10

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 17,10

SUB-TOTAL GERAL R$ 1.230,46

26,63% R$ 327,67

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 1.558,13

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 100578/SINAPI

COMP33 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,233000 R$ 17,77 R$ 21,91

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 R$ 15,91 R$ 9,55

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 31,46

2.1 11226 ORSE GLOBO LEITOSO BRANCO 48CM UN 1,000000 R$ 39,73 R$ 39,73

2.2 38781 SINAPI LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCO 45 W, BASE E27 (127/220 V) UN 1,000000 R$ 32,10 R$ 32,10

2.3 1087 SINAPI REATOR ELETRÔNICO PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 36/40W UN 1,000000 R$ 17,03 R$ 17,03

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 88,86

SUB-TOTAL GERAL R$ 120,32

26,63% R$ 32,04

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 152,36

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 11226/ORSE

COMP34 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.1 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 R$ 22,49 R$ 67,47

1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,000000 R$ 15,91 R$ 143,19

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 210,66

2.1 3757 SINAPI LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 4,000000 R$ 33,58 R$ 134,32

2.2 1362 ORSE

LUMINÁRIA FECHADA, C/ 4 PETALAS, PARA ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS 

C/ DIFUSOR ACRÍLICO TRANSPARENTE (TECNOLUX REF.CW-565 Q/5 OU SIMILAR, 

INCLUSIVE SUPORTE PARA ENCAIXE NO POSTE COM 04 BRAÇOS

UN 1,000000 R$ 5.406,45 R$ 5.406,45

2.3 1082 SINAPI REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXT UN 4,000000 R$ 116,35 R$ 465,40

2.4 3390 SINAPI
IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, 

TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V
UN 4,000000 R$ 15,75 R$ 63,00

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 6.069,17

SUB-TOTAL GERAL R$ 6.279,83

26,63% R$ 1.672,32

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 7.952,15

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 00425/ORSE

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:

GLOBO LEITOSO BRANCO 48CM, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W OU 45W

BDI ADOTADO:

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 PÉTALAS C/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUSIVE 

SUPORTE PARA ENCAIXE NO POSTE COM 04 BRAÇOS

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 

1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (INCLUSO FORNECIMENTO). 
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COMP35 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 R$ 19,01 R$ 57,03

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 R$ 15,91 R$ 47,73

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 104,76

2.1 14166 SINAPI
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
UN 1,000000 R$ 1.779,81 R$ 1.779,81

2.2 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,050000 R$ 347,48 R$ 17,37

2.3 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
M3 0,600000 R$ 62,93 R$ 37,76

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 1.834,94

SUB-TOTAL GERAL R$ 1.939,70

26,63% R$ 516,54

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 2.456,24

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 07271/ORSE

COMP36 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700000 R$ 22,49 R$ 15,74

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700000 R$ 15,91 R$ 11,14

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 26,88

2.1 13949 ORSE
POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W BRANCO FRIO 

ST1301 ( STARLUMEN OU SIMILAR)
UN 1,000000 R$ 79,91 R$ 79,91

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 79,91

SUB-TOTAL GERAL R$ 106,79

26,63% R$ 28,44

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 135,23

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 13159/ORSE

COMP37 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 20,81 R$ 6,24

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 R$ 15,91 R$ 3,18

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 9,42

2.1 4280 ORSE TINTA TEXTURA RÚSTICA UN 0,600000 R$ 13,82 R$ 8,29

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 8,29

SUB-TOTAL GERAL R$ 17,71

26,63% R$ 4,72

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 22,43

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04644/ORSE

COMP38 DESCRIÇÃO: UNIDADE: UN

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,493000 R$ 18,07 R$ 117,33

1.3 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,856000 R$ 20,81 R$ 80,24

88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,997000 R$ 23,08 R$ 69,17

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 266,74

2.1 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,044000 R$ 18,44 R$ 0,81

20213 SINAPI
VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO
M 10,000000 R$ 17,39 R$ 173,90

10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,000000 R$ 26,95 R$ 26,95

3768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 150 UN 1,600000 R$ 1,98 R$ 3,17

BDI ADOTADO:

BANCOS PARA PRAÇAS, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, ASSENTOS E ENCOSTOS COM PRANCHAS DE 

MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA A BASE DE ÓLEO E FIXAÇÃO, CONFORME DETALHE NO PROJETO 

ARQUITETÔNICO.

POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W BRANCO FRIO ST1301 ( STARLUMEN OU SIMILAR)

BDI ADOTADO:

APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA (ACABAMENTO GRAFIATO)

POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO INFERIOR DE 125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE 

DE CONCRETO

BDI ADOTADO:

13 de 14



3767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 UN 0,500000 R$ 0,66 R$ 0,33

7292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE L 0,360000 R$ 27,13 R$ 9,77

7701 SINAPI TUBO AÇO CARBONO PADRÃO 2440, DN 1.1/2'', E = 3,00 MM, PESO *6,51* KG/M M 3,020000 R$ 79,46 R$ 239,97

10478 SINAPI
VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO 

INTERNO E EXTERNO
L 0,396000 R$ 25,85 R$ 10,24

7307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO) L 0,200000 R$ 29,26 R$ 5,85

43667 SINAPI CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1'' (25,40 MM) 199,18 KG/M2 M2 0,110000 R$ 11,04 R$ 1,21

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 472,20

SUB-TOTAL GERAL R$ 738,94

26,63% R$ 196,78

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 935,72

COMP39 DESCRIÇÃO: UNIDADE: M

ITENS CÓDIGOS FONTES DESCRIÇÃO DOS INSUMOS UNIDADES CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO PARCIAL

1.2 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 19,01 R$ 19,01

1.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 R$ 15,91 R$ 12,73

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA R$ 31,74

2.1 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,015000 R$ 347,48 R$ 5,21

2.2 92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,015000 R$ 159,15 R$ 2,39

SUB-TOTAL DE SERVIÇOS R$ 7,60

3.1 12732 ORSE

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM 

BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, 

INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO

M 1,000000 R$ 180,25 R$ 180,25

SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 180,25

SUB-TOTAL GERAL R$ 219,59

26,63% R$ 58,48

TOTAL GERAL DO SERVIÇO R$ 278,07

COM BASE NA COMPOSIÇÃO 12596/ORSE

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") 

E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO - REV 02

BDI ADOTADO:

BDI ADOTADO:
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2.6) COMPOSIÇÃO DO BDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 3,50%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,50%

BDI DES 26,63%

Observações:

Data

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

CREA/CAU: 210417062-1

ART/RRT: RN20220492782

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

PAU DOS FERROS sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA / IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 70,00%

1.040.222-45/2017 846951/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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2.7) CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

846951/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

1. IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA 1.063.975,90 % Período: 10,59% 14,73% 7,74% 8,26% 7,31% 9,08% 7,66% 11,90% 11,20% 11,52% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.685,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  45.715,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. FUNDAÇÕES  63.306,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. ALVENARIA  22.401,88 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. ESTRUTURA  51.851,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS 309.417,78 % Período: 0,00% 19,84% 26,63% 28,40% 25,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS E FERRAGENS  10.852,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  7.340,15 % Período: 0,00% 49,47% 0,00% 0,00% 0,00% 50,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  25.435,34 % Período: 0,00% 18,82% 0,00% 0,00% 0,00% 81,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS  8.388,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  84.940,14 % Período: 0,00% 14,94% 0,00% 0,00% 0,00% 85,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PINTURA  62.269,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SERVIÇOS DIVERSOS  368.371,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,38% 32,35% 33,27% 0,00%

%: 10,59% 14,73% 7,74% 8,26% 7,31% 9,08% 7,66% 11,90% 11,20% 11,52% 0,00%

Repasse: 109.455,28 152.215,49 80.009,52 85.336,36 75.539,17 93.817,77 79.158,69 123.000,67 115.730,92 119.009,93 - 

Período: Contrapartida: 3.252,29 4.522,84 2.377,36 2.535,64 2.244,52 2.787,65 2.352,08 3.654,77 3.438,76 3.536,19 - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 112.707,57 156.738,33 82.386,88 87.872,00 77.783,69 96.605,42 81.510,77 126.655,44 119.169,68 122.546,12 - 

%: 10,59% 25,32% 33,07% 41,33% 48,64% 57,72% 65,38% 77,28% 88,48% 100,00% 100,00%

Repasse: 109.455,28 261.670,77 341.680,29 427.016,65 502.555,82 596.373,59 675.532,28 798.532,95 914.263,87 1.033.273,80 1.033.273,80 

Acumulado: Contrapartida: 3.252,29 7.775,13 10.152,49 12.688,13 14.932,65 17.720,30 20.072,38 23.727,15 27.165,91 30.702,10 30.702,10 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 112.707,57 269.445,90 351.832,78 439.704,78 517.488,47 614.093,89 695.604,66 822.260,10 941.429,78 1.063.975,90 1.063.975,90 

Grau de Sigilo

1.040.222-45/2017 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA.PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 1.063.975,90
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OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ – 1ª ETAPA  

LOCAL: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN 

CR: 846951/2017 

DATA: FEVEREIRO DE 2022 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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APRESENTAÇÃO 

O presente documento corresponde ao Memorial Descritivo e às Especificações Técnicas referentes à execução 

dos serviços necessários a execução das obras acima caracterizadas. Os serviços serão executados em 

estreita observância às indicações constantes das peças técnicas que compõem o presente projeto cujos 

responsáveis técnicos estão indicados, e constantes das respectivas art´s. 

 

No caso de divergências de informações entre Memoriais, Especificações Técnicas, e Partes Gráficas deverão 

ser adotados os itens mais restritivos e a favor da segurança e da qualidade da obra. O construtor deverá ter 

procedido à prévia visita ao local onde será realizada a obra, bem como minucioso estudo, verificação e 

comparação de todas as peças técnicas que compõe o presente projeto; de modo a seguir as orientações e 

determinações nele contida, a NR18, as normas técnicas pertinentes e ao código de obras do Município.  

 

Caso ocorram dúvidas referentes a estes procedimentos, bem como aos documentos citados anteriormente, 

consultar a Secretaria Municipal de Obras, aos responsáveis técnicos pela elaboração do Projeto e 

a fiscalização da obra. 

 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

A expressão “Modelo de referência ou similar: referência: xxxxx e fabricação: yyyyyy”, com indicação de 

marcas, presente nesta especificação, tem como finalidade servir de parâmetro de qualidade, facilitar a 

descrição do objeto, apresentar uma referência estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituído 

por outras marcas em Licitações & Contratos – Orientações Básicas – 2.ª edição – TCU. 

 

CONSIDERAÇÕESE GERAIS  

O presente projeto se refere à execução das obras acima caracterizada e contemplará a execução dos 

serviços na fração de: escadaria, estacionamento, patamar e 02 quiosques.  

 

Para elaboração deste orçamento foi tomado por base a tabela SINAPI - Custos de Composições Analíticas, 

DATA BASE DEZEMBRO/2021, disponibilizada no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal na data 

14/01/2022, utilizando como base de preços a tabela SINAPI - Insumos com desoneração, emitida na data 

14/01/2022, também no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal. Para os itens não disponíveis no 

SINAPI, utilizou -se composições do ORSE (XXXXX/ORSE) ou COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS (COMP"X"), 

aderindo sempre a mão de obra do SINAPI e aos insumos também do SINAPI quando existiam. As 

composições próprias estão referenciadas, sinalizando assim a fonte que forneceu informações para a 

composição ora criada. Todas as composições do SINAPI, ORSE e COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS estão 

devidamente detalhas no documento "Composição de Preços Unitários" que faz parte do orçamento da obra. 

Os preços têm como base a tabela de preços do Sinapi Insumos - Com Desoneração e com encargos sociais de 

84,67%. Os valores de mão de obra utilizados constam na tabela Sinapi Insumos, e são equivalentes ao valor 

de mão de obra do Sintracomp -Sinduscon/RN com os encargos sociais de 84,67%. 

 

Os quantitativos foram utilizados com base no projeto analisado e aprovado pela CAIXA nas contratações 

anteriores, dessa forma, foi realizado apenas a atualização dos preços, com substituição de itens que não 

existiam mais na fonte vigente por itens ativos na fonte vigente. 

As especificações técnicas demonstram a metodologia de execução dos serviços como também os critérios de 

medição e as normas técnicas necessárias para perfeita execução dos serviços. O BDI utilizado foi de 26,63%. 

 



 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ – 1ª ETAPA  

LOCAL: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN 
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Para itens que não foram encontrados em nenhum dos bancos de preço citados anteriormente, foram feitas 

pesquisas mercadológicas (COT"X"). Todas as cotações feitas e utilizadas para fim de composição de preço 

de serviço do orçamento, estão em anexo ao orçamento.  
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1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 – LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera material, equipamentos e mão de obra para confecção e execução da locação com piquetes 

de madeira. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se a área do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 

• O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 

• Em seguida o prego é fixado no piquete; 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

NORMAS TÉCNICAS: 

• NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção – (18.7) Carpintaria 

• NBR7203-Madeira serrada e beneficiada 

1.2 – LOCAÇÃO DE OBRA – EXECUÇÃO DE GABARITO  

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera material, equipamentos e mão de obra para confecção e execução da locação da obra com 

execução de gabarito. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se a área do trecho da instalação; 

• Verificam-se as medidas do gabarito instalado com o projeto 

• Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 

• O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 

• As tábuas de virola são fixadas de modo a delimitar a área a ser construída; 

• Os pregos são fixados para assegurar as tábuas nos piquetes e para marcação dos pontos; 

• Os arames são presos junto aos pregos; 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

NORMAS TÉCNICAS: 

• NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção – (18.7) Carpintaria 

• NBR7203-Madeira serrada e beneficiada 
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1.3 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera material, equipamentos e mão de obra para confecção dos serviços topográficos para 

pavimentação. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se a área do trecho da instalação; 

• Verifica-se um ponto topográfico conhecido (ponto definido no terreno, na via pública ou parede de 

construção vizinha); 

• Com o auxílio do teodolito, instalam-se os pontos de referência através da fixação de barras de madeira 

no solo; 

• Em seguida é feita uma marcação da barra de madeira que ficou acima do solo para facilitar a 

visualização do ponto pela equipe de locação. Tal marcação serve de referência planialtimétrica para 

outras operações de locação da obra. 

 

 

NORMAS TÉCNICAS: 

• NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção – (18.7) Carpintaria 

• NBR7203-Madeira serrada e beneficiada 
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2.0 – TRABALHOS EM TERRA 

2.1 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera equipamentos mão de obra para execução manual do serviço. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Volume medido no corte (m3). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 

• A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

NORMAS TÉCNICAS: 

NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

 

2.2 – CORTE E ATERRO COMPENSADO S/ CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para corte e aterro compensado. 

 

EQUIPAMENTO: 

• Trator de esteiras, potência 170 hp, peso operacional 19 t, caçamba 5,2 m3 - CHP diurno.  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por volume de solo (m3). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com o trator de esteiras realiza-se o corte no terreno de acordo com a definição em projeto e 

posteriormente é feito o aterro nas áreas necessárias.  

 

NORMAS TÉCNICAS: 

• NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou 

drenagem urbana. 

 

2.3 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para preparo de fundo de vala. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, 

do fundo da vala; 

• Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material granular. O lançamento do 

material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado; 

• A partir daí os demais serviços são executados. 

 

NORMAS TÉCNICAS: 

• NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou 

drenagem urbana. 

 

2.4 - EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, SEM CONTROLE DO GRAU DE 

COMPACTAÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução do aterro compactado. 

 

EQUIPAMENTO: 

• Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por volume de solo (m3). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• A camada sob a qual irá se executar o aterro deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e 

sem excessos de umidade; 

• Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da 

camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, 

a fim de atender as exigências de compactação. 

 

NORMAS TÉCNICAS: 

• NBR 5681 10/2015 – Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações. 

 

3.0 – FUNDAÇÕES 

3.1 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016  

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de concreto magro para lastro. 
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EQUIPAMENTO: 

• Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifásico, potência 

2 CV, sem carregador. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por volume de concreto magro (m3). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 

movimento; 

• Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de 

água; 

• Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água; 

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

 

 

3.2 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), 

FCK = 20 MPA. AF_01/2017 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado 

em betoneira na obra, armação, corte e dobra do aço. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por volume de concreto armado (m3). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com 

eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira 

girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura 

de todos os elementos. Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado 

miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem 

determinadas propriedades ao concreto. 

• Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 

a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, 

mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos de prova com 

idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigido 

pelo projeto aos 28 dias. 

• Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o volume e a 

responsabilidade do concreto não justificarem o emprego do equipamento mecânico. Os materiais 

componentes dos concretos deverão atender as recomendações referentes aos insumos cimento, areia, 

brita, água e aditivo. 
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• Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito funcionamento, 

para se obter melhor qualidade do produto. O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá 

como base a resistência característica à compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, 

disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição 

e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes 

informações: 

➢ resistência característica à compressão que se pretende atender; 

➢ tipo, classe e marca do cimento; 

➢ condição de controle; 

➢ características físicas dos agregados; 

➢ forma de medição dos materiais; 

➢ idade de desforma; 

➢ consumo de cimento por m3; 

➢ consistência medida através do "slump"; 

➢ quantidades de cada material que será medida de cada vez; 

➢ tempo de início de pega. 

 

Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do tronco de cone ou teste 

do "slump", de acordo com a NBR 7223. 

 

➢ Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

➢ Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 

➢ Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

➢ Houver troca de operadores; 

➢ Forem moldados corpos de prova; 

 

• A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para 

tal. Para controle da resistência deverá ser moldados corpos de prova com o concreto recém -

produzido. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. Na falta de 

conhecimento laboratorial, pode -se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., desde que haja 

constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. 

 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

NORMAS TÉCNICAS 

 

• NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto. 

• NBR12655-Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento. 

• NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

• NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado. 

• NBR-8953-Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência. 
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3.3 – ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de alvenaria de pedra 

argamassada. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por volume de alvenaria de pedra argamassada (m3). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

 

• Após aberturas das valas, lançam-se as pedras de forma manual; 

• Seguidamente lança a argamassa de modo a unir os materiais; 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

 

3.4 – ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA 1:4 - M3 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de alvenaria de embasamento 

em tijolo cerâmico furado. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por volume de alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado (m3). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após aberturas das valas, lançam-se os tijolos cerâmicos de forma manual; 

• Seguidamente lança a argamassa de modo a unir os materiais; 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

4.0 – ALVENARIA 

 

4.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021  

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de alvenaria de vedação. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos 

(portas e janelas) deverão ser descontados. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e 

fixa-los com uso de resina epóxi; 

• Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a 

partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 

execução da primeira fiada; 

• Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta 

ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 

• Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

 

4.2 – ALVENARIA EM TIJOLOS MACIÇOS DE CONCRETO TIPO BLOQUETE COLORIDO, 

DIMENSÕES 20X10X0,06, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL E AREIA, TRAÇO 1:2:8 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução de alvenaria de tijolos maciços 

de concreto tipo bloquete colorido. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto e 

fixa-los com uso de resina epóxi; 

• Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a 

partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 

execução da primeira fiada; 

• Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta 

ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 

• Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

 

 

5.0 ESTRUTURA 

5.1 – (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), 

FCK = 20 MPA. AF_01/2017 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado 

em betoneira na obra, armação, corte e dobra do aço. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por volume de concreto armado (m3). 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com 

eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira 

girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura 

de todos os elementos. Execução de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado 

miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem 

determinadas propriedades ao concreto. 

• Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 

a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, 

mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos de prova com 

idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigido 

pelo projeto aos 28 dias. 

• Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o volume e a 

responsabilidade do concreto não justificarem o emprego do equipamento mecânico. Os materiais 

componentes dos concretos deverão atender as recomendações referentes aos insumos cimento, areia, 

brita, água e aditivo. 

• Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito funcionamento, 

para se obter melhor qualidade do produto. O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá 

como base a resistência característica à compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, 

disposições das armaduras, sistema de transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição 

e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes 

informações: 

➢ resistência característica à compressão que se pretende atender; 

➢ tipo, classe e marca do cimento; 

➢ condição de controle; 

➢ características físicas dos agregados; 

➢ forma de medição dos materiais; 

➢ idade de desforma; 

➢ consumo de cimento por m3; 

➢ consistência medida através do "slump"; 

➢ quantidades de cada material que será medida de cada vez; 

➢ tempo de início de pega. 

 

Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do tronco de cone ou teste 

do "slump", de acordo com a NBR 7223. 

 

➢ Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

➢ Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 

➢ Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

➢ Houver troca de operadores; 

➢ Forem moldados corpos de prova; 

 

• A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para 

tal. Para controle da resistência deverá ser moldados corpos de prova com o concreto recém -
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produzido. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. Na falta de 

conhecimento laboratorial, pode -se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., desde que haja 

constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos. 

 

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

NORMAS TÉCNICAS 

 

• NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto. 

• NBR12655-Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento. 

• NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

• NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado. 

• NBR-8953-Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência. 

 

5.2 – LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+3). AF_11/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Laje pré-moldada composta por vigota em concreto armado convencional, altura de 8 cm e lajota 

cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar carga de até 100 kgf/m²; 

• Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos 

de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem; 

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no 

vigamento e travamento das escoras; 

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas 

que comporão o escoramento; 

• Concretagem de vigas e lajes, fck = 20 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba em edificação 

com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento; 

• Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado, utilizando aço CA60 de 4,2 mm. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar as 

travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os 

pontaletes;  

• Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas seguintes 

atividades; 

• Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou 

calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas; 
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• Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e 

paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento 

entre as vigotas; 

• As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto 

estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm; 

• Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a 

justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem; 

• Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura 

superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas; 

• Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais; 

• Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de 

amassamento do concreto; 

• Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir 

a espessura definida em projeto. 

• Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme; 

• Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água 

potável; 

• Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para 

suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no 

sentido do centro para os apoios. 

 

 

5.3 – CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 

DE DECOMPRIMENTO. AF_03/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para execução da contraverga. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro linear. (m) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;  

• Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada;  

• Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; 

• Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; 

• Concretar as contravergas; 

 

6.0 – REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS  

 

6.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3, 

PREPARO MECÂNICO. AF_06/2014  

 



 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ – 1ª ETAPA  

LOCAL: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN 

CR: 846951/2017 

DATA: FEVEREIRO DE 2022 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

14 
 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utilizar a área total de alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada onde será 

executado o chapisco. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

• Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 

vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

 

6.2 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utilizar a área de aplicação do chapisco no teto. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

• Com argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou fornecedor, umedecer o rolo para 

aplicação de textura acrílica, mergulhando-o no recipiente de mistura e retirando o excesso de 

argamassa. 

• Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido único. 

 

6.3 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros; 

• Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar 

embutido) devem ser considerados. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Taliscamento da base e Execução das mestras; 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 
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• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o 

excesso; 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com 

desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

 

6.4 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utilizar a área de revestimento em teto. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Taliscamento da base e Execução das mestras; 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o 

excesso; 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente, com 

desempenadeira com espuma, em movimentos circulares. 

 

6.5 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros; 

• Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar 

embutido) devem ser considerados. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Taliscamento da base e Execução das mestras; 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o 

excesso; 
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• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 

 

 

6.6 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 3 cm, dado pela área de 

projeção da peça. 
 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita; 

• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em 

projeto; 

• Nivelar a superfície final. 

 

6.7 - PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES 

VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Consideram-se material e mão -de-obra para preparo da argamassa e assentamento das peças, exceto 

serviços de regularização da base; 

• Considerou-se perda de 10% para o ladrilho, podendo estas perdas variarem de 5 a 15% de acordo 

com características apresentadas na seção de produtividade e consumos variáveis. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Pela área de piso. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Certificar-se de que a superfície está limpa, regularizada e moldada; 

• Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar 

homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de 

água antes de aplica-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2h do seu preparo; 

• Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço sobre a base; em seguida, passar o 

lado denteado da desempenadeira sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordões 

paralelos. O excesso de argamassa a ser retirado deverá ser misturado novamente ao restante do 

material preparado, sem adicionar mais água; 

• Aplicar as peças sobre os cordões e pressioná-las com os dedos, batendo com o martelo de borracha 

até conseguir o amassamento dos cordões. No máximo até 1 hora após o assentamento dos ladrilhos, 

limpar com espuma de borracha, limpa e úmida. 
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6.8 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2) 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utilizar a área total do passeio com bloco retangular de 20x10x6 cm e camada de assentamento de 5 

cm; 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

 

• Pela área de piso. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou subbase e base (atividades não contempladas 

nesta composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita 

pelas seguintes atividades sequencialmente: 

 

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada 

conforme especificação de projeto; 

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

 

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é formada pelas 

seguintes atividades: 

 

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

• Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento. 

 

6.9 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2) 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utilizar a área total do passeio com bloco retangular de 20x10x8 cm e camada de assentamento de 5 

cm; 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

 

• Pela área de piso. (m2) 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou subbase e base (atividades não contempladas 

nesta composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita 

pelas seguintes atividades sequencialmente: 

 

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada 

conforme especificação de projeto; 

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

 

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é formada pelas 

seguintes atividades: 

 

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

• Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento. 

 

6.10 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA 45 

CM X 45CM, PEI 3 P/ PAREDE 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utilizar a área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos devem ser descontados 

(portas, janelas etc.). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

 

• Pela área de parede. (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com 

o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que 

facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.  

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com 

martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 

podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados; 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio 

de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem; 

• Limpar a área com pano umedecido. 
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6.11 – REVESTIMENTO BRICK LONDRINO TIERRA SOBRE PAREDES, ASSENTADAS COM 

ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADA COM REJUNTE PRÉ-FABRICADO. 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Revestimento cerâmico de 5x15cm, portobello, linha brick gold, ou similar 

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada 

• conforme indicação do fabricante; 

• Argamassa para rejunte. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por revestimento cerâmico executado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com 

o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que 

facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com 

martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 

podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio 

de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

 

NORMAS TÉCNICAS:  

• ABNT NBR 9817. Execução de piso com revestimento cerâmico. Procedimento. 

 

6.12 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais como: 

assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento da guia. 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das guias pré-

fabricadas. 

• Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com dimensões 

específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de outra 

• Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo acabamento e 

continuidade às guias. 

• Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por comprimento de assentamento de meio fio (m). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha; 

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia; 

• Assentamento das guias pré-fabricadas; 

• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

 

6.13 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utilizar a área de revestimento cerâmico efetivamente executada. A área de projeção das paredes e 

todos os vazios na laje devem ser descontados. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado de piso (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o 

lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que 

facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com 

martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 

podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio 

de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

 

6.14 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 2CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso. 

• Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do piso. 

• Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo mecânico com betoneira de 400 litros: material que 

compõe o piso. 

• Junta plástica de dilatação para pisos: material que compõe o piso 

• Cimento Portland Composto CP II-32: material que compõe o piso. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área real de execução do revestimento de piso (m2) 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nível e assentar as juntas plásticas com a 

própria argamassa do piso; 

• Lançar e espalhar a argamassa traço 1:3, procurando obter o máximo de adensamento contra a base; 

• Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar o polvilhamento de 

cimento e alisar com desempenadeira de aço, de modo a obter uma camada superficial de pasta de 

cimento de 1mm. 

6.15 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 

2 DEMÃOS. AF_06/2018 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Membrana impermeabilizante à base de poliuretano vegetal, isento de solventes, bicomponente. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização; 

• Caso seja executado rodapé, incluir a área correspondente. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, 

graxa, óleo ou desmoldantes; 

• Homogeneizar o componente A (resina) por cerca de 2 minutos e em seguida misturar ao componente 

B (endurecedor) e misturar com misturador de baixa rotação por 2 minutos; 

• Aplicar a primeira demão de impermeabilizante com rolo de pintura especial para epóxi ou rolo de lã 

de carneiro; 

• Aguardar aproximadamente 3 horas e, com a película ainda apresentando pegajosidade, colar a tela 

de poliéster nos rodapés, observando que esta fique bem aderida e sem apresentar dobras e rugas. 

• Aplicar as demãos subsequentes até atingir o consumo especificado, obedecendo intervalo de 

secagem entre demãos de 6 horas; 

• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar a cura por 

7 dias e realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5cm e 

deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento. 
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7.0 – ESQUADRIAS E FERRAGENS 

7.1 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para instalação da porta. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade em metros quadrados de portas a serem instaladas com as dimensões 

especificadas na composição. 

• Por metro quadrado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm 

no topo e nas laterais do vão; 

• Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta 

para que a mesma não seja danificada; 

• Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 

alinhamento da porta com a face da parede; 

• Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; 

• Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com 

diâmetro de 10mm; 

• Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón; 

• Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusá-la no reenquadramento do vão, repetindo o 

processo 

de verificação de prumo, nível e alinhamento; 

• Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. 

 

7.2 - JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de esquadrias; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de esquadrias 

• Janela de alumínio Maxim-ar 90 x 110 cm (A x L), incluso guarnição. Pode ser substituído por janela 

basculante de alumínio de dimensão diferente (ver 7 Informações Complementares) 

• Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,2 mm, 

comprimento * 32 * mm; 

• Selante de silicone neutro monocomponente 
 
 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área total de esquadrias, em metros quadrados. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, 

mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; 

• Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no 

contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; 

• Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; 

• Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; 

• Aparafusar a esquadria no contramarco; 

• Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento. 

• Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no 

perímetro da janela. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

• Para efeitos de exemplificação foi empregada a janela conforme as dimensões especificadas na 

descrição do insumo; 

• Para outras situações com o mesmo material, porém de dimensões diferentes, considerar a mesma 

composição; 

• Esta composição foi feita para uma condição específica de instalação por meio aparafusamento e 

vedação com selante, mas, ela foi considerada válida também para a condição de instalação com 

parafusos e vedação com espuma expansiva ou ainda, chumbamento com argamassa, por ter seu custo 

representativo quanto aos custos para outras condições. 

 

7.3 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Vidraceiro: responsável pela verificação das dimensões e fixação do vidro na esquadria; 

• Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas; 

• Vidro temperado incolor, espessura 10 mm; 

• Perfil de alumínio anodizado em U, tipo “cavalão”; 

• Perfil de borracha EPDM maciço para esquadrias; 

• Fita de espuma para vedação, espessura 6 mm, largura 12 mm, fornecido em rolos de 10 m (*insumo 

a ser cadastrado no SINAPI); 

• Silicone acético de uso geral, para vedação; 

• Parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips e bucha 

de Nylon sem aba S6. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área da chapa de vidro, em m2, instalada. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Conferir medidas dos vãos e dos vidros; 

• Preparar os perfis com a fita de espuma de vedação para evitar o contato direto do vidro com o perfil; 

Medir e marcar os locais de fixação dos perfis U; 

• Furar a superfície superior e inferior do vão, onde serão aparafusados os parafusos; 

• Posicionar os perfis superior e inferior e aparafusá-los; 

• Encaixar os perfis laterais na chapa de vidro e posicionar o vidro entre os perfis superior e inferior, 

utilizando luvas e ventosas; 

• Aplicar silicone entre o perfil e a superfície lateral do vão para fixá-lo; 

• Aplicar silicone neutro em todo o perímetro, para impedir a entrada de água. 

7.4 - PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para instalação da porta. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro quadrado (m2). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta. 

 

8.0 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

8.1 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações 

hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal ou sub-ramal de água; 

• Considera-se ramal e sub-ramal toda a tubulação entre o registro de cada ambiente e o ponto de 

consumo terminal (incluem as conexões, tubos e registros de gaveta e pressão). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Encaixar 

a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 5 minutos; 
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• Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios 

de estanqueidade e obstrução. 

 

8.2 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC com diâmetro nominal de 32 mm para aplicação em instalações 

hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal ou sub-ramal de água; 

• Considera-se ramal e sub-ramal toda a tubulação entre o registro de cada ambiente e o ponto de 

consumo terminal (incluem as conexões, tubos e registros de gaveta e pressão). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Encaixar 

a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios 

de estanqueidade e obstrução. 

 

8.3 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar as peças pré-moldadas; 

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

• Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava; 

• Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada para 

execução da tampa da caixa; 

• Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com dimensões internas de 0,4 x 0,4 x 0,4 m  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantidade de caixa executada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro 

de brita; 
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• Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

 

NORMAS TÉCNICAS:  

ABNT NBR 05410 – Instalações elétricas de baixa tensão 

ABNT NBR 05354 – Requisitos gerais para matérias de instalações elétricas. 

 

8.4 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 

PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO 

EM ALVENARIA. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo PVC soldável DN 25 mm; 

• Joelho 90º em PVC soldável, DN 25 mm; 

• Tê em PVC soldável, DN 25 mm; 

• Joelho 90º em PVC soldável com Bucha de Latão, DN 25mm x ¾”; 

• Rasgo em alvenaria para embutimento de tubulação de ramais/distribuição com diâmetros menores 

ou iguais a 40 mm; 

• Chumbamento linear em alvenaria para fixação de tubulação de ramais/distribuição com diâmetros 

menores ou iguais a 40 mm. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de pontos de consumo efetivamente instaladas em ramal de água fria. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificação do projeto; 

• Execução de marcação para rasgo; 

• Execução do corte da alvenaria de acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira. Os 

cortes devem ser gabaritados tanto no traçado quanto na profundidade, para que os tubos embutidos 

não sejam forçados a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes horizontais ou inclinados, recomenda-

se que o diâmetro de qualquer tubulação não seja maior do que um terço da largura do bloco; 

• Os materiais devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa dos materiais com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta ou extremidade do 

tubo (camada mais espessa). 

• Para o tubo, encaixar a ponta na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão 

manual por aproximadamente 5 minutos; 

• Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não 

movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução; 
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• Para o chumbamento linear, lançar a argamassa por sobre o rasgo até sua total cobertura; 

• Cobrir toda a extensão dos trechos de rasgo de tubulação; 

• Desempenar as superfícies que sofreram chumbamentos.  

 

8.5 - TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

• Torneira cromada para tanque, de parede, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, padrão popular; 

• Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira diretamente na saída de água, 

utilizando fita veda rosca. 

 

8.8 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4'', INCLUSIVE CONEXÕES, 

ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Base para registro de gaveta com entrada e saída roscáveis com diâmetro de 3/4” para aplicação em 

instalações hidráulicas de água;  

• Adaptadores curtos com bolsa e rosca em PVC soldável, DN 25mm x ¾”.  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de água fria. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Observar o sentido do fluxo de água indicado por uma seta no corpo do registro; 

• Observar a faixa de embutimento conforme gabarito de instalação; 

• Observar posicionamento do registro em relação à superfície da parede (perpendicular); 

• O fornecimento e instalação da manopla e canopla do registro deve utilizar composição específica do 

grupo aferido de Louças e Metais (86917). 
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8.9 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da caixa d’água; 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação da caixa d’água 

• Caixa d’água em poliéster reforçado com fibra de vidro 5000 litros; 

• Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 metros, capacidade máxima 60 T, 

potência 260 KW: utilizado para içar a caixa d’água. 

 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a(s) quantidade(s) de caixa(s) d’água em PRFV de 5000 litros, presente(s) no projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificar o local da instalação; 

• Prender caixa d’água na lança do guindaste; 

• Içar e posicionar caixa d’água sobre base pronta (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) 

predeterminada em projeto; 

• Por fim, soltar caixa d’água da lança do guindaste. 

 

9.0 – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

9.1 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em instalações prediais de 

esgotamento sanitário; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 
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• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 

5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

9.2 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em 

instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica; 

• Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 100mm; 

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe 

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm 

para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta; 

• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 

fumaça). 

9.3 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em instalações 

prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo soldável; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção 

das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução. 

9.4 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em instalações prediais de 

esgotamento sanitário; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de tubo efetivamente instalados em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 

5 minutos. 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 
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9.5 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em instalações 

prediais de esgotamento sanitário com junta elástica; 

• Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm; 

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas) 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm 

para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta; 

• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 

fumaça). 

9.6 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em instalações 

prediais de esgotamento sanitário com junta elástica; 

• Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm; 

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas) 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm 

para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta; 

• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 

fumaça). 

9.7 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em instalações prediais de 

esgotamento sanitário; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em prumada de esgoto sanitário ou 

ventilação; 

• Consideram-se prumadas os encaminhamentos verticais formados pelos tubos de queda e sistema de 

ventilação. Os tubos de queda possibilitam o escoamento dos efluentes vindos dos ramais. O sistema 

de ventilação garante que a pressão atmosférica atue sobre toda a tubulação de esgoto promovendo o 

encaminhamento dos gases para a atmosfera, impedindo que estes retornem para os equipamentos 

sanitários. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 

5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 
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9.8 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, 

DIÂM = 50MM 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Terminal de ventilação, PVC rígido soldável para aplicação em instalações prediais de esgotamento 

sanitário; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instalados em prumada de ventilação; 

• Consideram-se prumadas os encaminhamentos verticais formados pelos tubos de queda e sistema de 

ventilação. Os tubos de queda possibilitam o escoamento dos efluentes vindos dos ramais. O sistema 

de ventilação garante que a pressão atmosférica atue sobre toda a tubulação de esgoto promovendo o 

encaminhamento dos gases para a atmosfera, impedindo que estes retornem para os equipamentos 

sanitários. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Instalar no tubo destinado a ventilação, o terminal de ventilação de acordo com a norma.  

 

9.9 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 75 mm para aplicação em instalações prediais de 

esgotamento sanitário; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 
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• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 

5 minutos. 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

9.10 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014    

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em instalações prediais de 

esgotamento sanitário; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 

5 minutos. 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

9.11 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em instalações 

prediais de esgotamento sanitário com junta elástica; 

• Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm; 

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas). 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm 

para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta; 

• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 

fumaça). 

 

9.12 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em instalações 

prediais de esgotamento sanitário com junta elástica; 

• Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal de 50mm; 

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de borracha (pote de 500 gramas). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm 

para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta; 
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• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 

fumaça). 

9.13 - JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 100 X 50 

MM 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 x 50 mm para aplicação em 
instalações prediais de esgotamento sanitário com junta elástica; 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm 

para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta; 

• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 

fumaça). 

 

9.14 - TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tê em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 x 50 mm para aplicação em instalações prediais 

de esgotamento sanitário com junta elástica; 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações expostas e 2mm 

para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta; 

• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do sifonamento (teste de 

fumaça). 

9.15 - RALO SIFONADO, PVC, DN, 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Corpo de ralo sifonado PVC com saída de 40 mm. Dimensões: 100 x 40 mm; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

• Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpar o local de instalação do ralo; 

• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção 

das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução. 
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9.16 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas soldáveis e uma saída de 50 mm com 

junta elástica. Dimensões: 100 x 100 x 50 mm; 

• Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm; 

• Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

• Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

• Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os trechos horizontais do sistema de 

diâmetros menores, conhecidos também como “aranha”, que possibilitam o escoamento dos efluentes 

vindos diretamente dos pontos de coleta por gravidade. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpar o local de instalação da caixa; 

• Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários 

furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna; 

• Fazer o acabamento final com lima meia-cana; 

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

• As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar a ponta e a bolsa 

e soldar as tubulações com adesivo); 

• A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha e pasta 

lubrificante. 

 

9.17 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e instalar a caixa; 

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

• Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de areia no fundo 

da cava; 
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• Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300 mm, diâmetro de saída 100 mm, capacidade 

aproximada 18 litros, com tampa. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade total de caixas de gordura pequenas (capacidade: 19 l), circulares, em PVC, 

diâmetro interno = 0,3 m. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro 

de areia; 

• Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto. 

 

9.18 - CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60 M 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para instalação da caixa de inspeção. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade caixa conforme projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro 

de areia; 

• Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto. 

 

9.19 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, executar a laje de fundo, assentar as 

paredes de alvenaria, executar a cinta horizontal, revestir as paredes interna e externamente e o fundo 

e colocar as peças pré-moldadas; 

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais 

de 50kg e da brita do leito filtrante;   

• Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;  

• Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço CA-60 de 4.2 mm: composição utilizada para armação da laje de fundo;  
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• Montagem e desmontagem de fôrma de viga baldrame em madeira serrada: composição utilizada para 

a execução da cinta horizontal;  

• Armação de cinta de alvenaria estrutural: composição utilizada para a armação da cinta horizontal; 

Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composição utilizada para a 

execução da cinta horizontal;  

• Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução da alvenaria do tanque séptico;  

• Argamassa traço 1:3 com aditivo impermeabilizante: utilizada para o assentamento da alvenaria e para 

o revestimento com reboco e do fundo;  

• Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;  

• Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a concretagem da 

laje de fundo;  

• Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição utilizada para 

execução das peças que compõe a tampa do tanque séptico (5 peças de 0,5 x 1,6 x 0,07 m e 1 peça de 

0,3 x 1,6 x 0,07 m);  

• Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo. 

 

EQUIPAMENTOS: 

• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. 

mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 

4,37 m. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade total de tanques sépticos retangulares, em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, com volumes úteis de 3456 l (para 13 contribuintes). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro 

de brita;  

• Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do tanque séptico e suas armaduras. E, em 

seguida, realizar a sua concretagem;  

• Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o 

posicionamento dos tubos de entrada e de saída, até a altura da cinta horizontal;  

• Executar a cinta sobre a alvenaria com fôrmas, armadura e graute;  

• Concluída a alvenaria, revestir o fundo e as paredes internamente com chapisco e reboco e 

externamente somente com chapisco;  

• Por fim, colocar as peças pré-moldadas de fechamento sobre o tanque séptico. 

9.20 - SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS 

DE 1,25 X 1,00 X 0,80 M 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para instalação da caixa de inspeção. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade total de sumidouro com blocos cerâmicos. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro 

de brita;  

• Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do tanque séptico e suas armaduras. E, em 

seguida, realizar a sua concretagem;  

• Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o 

posicionamento dos tubos de entrada e de saída, até a altura da cinta horizontal;  

• Executar a cinta sobre a alvenaria com fôrmas, armadura e graute;  

• Concluída a alvenaria, revestir o fundo e as paredes internamente com chapisco e reboco e 

externamente somente com chapisco;  

• Por fim, colocar as peças pré-moldadas de fechamento sobre o sumidouro. 

10 – LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS  

10.1 - BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 

1/2'' OU 3/4'', PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para instalação da bancada de mármore. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Vide recomendações das composições auxiliares componentes no serviço.  

10.2 - BANCADA DE MÁRMORE BRANCO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para instalação da bancada de mármore. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Vide recomendações das composições auxiliares componentes no serviço.  
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10.3 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para instalação da bancada de mármore. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Vide recomendações das composições auxiliares componentes no serviço.  

 

10.4 - BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;   

• Barra de apoio em “L”, em aço inox polido 70 x 70 cm;  

• Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  

• Marcar os pontos para furação;  

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

10.5 - BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS 

LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;   

• Barra de apoio em “U”, em aço inox polido D = 1 ¼’’;  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  

• Marcar os pontos para furação;  

• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

10.6 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na 

instalação da peça;  

• Lavatório de louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, ou equivalente, padrão popular;   

• Parafuso niquelado para fixar lavatório e coluna inclusa porca cega, arruela e bucha de nylon S-8: 

utilizado para fixação da peça;  

• Argamassa industrializada de rejuntamento: utilizado para fixação da peça. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os pontos de fixação, 

em seguida, fazer as furações;  

• Posicionar a louça, nivelar e parafusar;  

• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

10.7 - TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA, 1/2'' OU 3/4'', 

PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;   

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;  

• Torneira cromada de mesa, para lavatório, temporizada pressão fechamento automático, bica baixa;  

• Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao 

seu encaixe;  

• Fixar por baixo da bancada com a porca. 
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11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11.1 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação);  

• Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 2,5 mm² efetivamente passados pelos 

eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  

• Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 

de fita guia;  

• Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

• Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 

para facilitar a futura ligação. 

11.2 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Cabo de cobre, 4 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação);  

• Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 4 mm² efetivamente passados pelos 

eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  

• Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização 

de fita guia;  

• Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

• Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 

para facilitar a futura ligação. 
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11.2 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 25 MM (3/4”), instalados em circuitos terminais (do quadro 

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 25 mm (3/4”) 

presentes no projeto para instalação em forros. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

• Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;   

• Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;  

• Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;  

• Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;  

• Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras 

não estão contemplados nesta composição);  

• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

11.3 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 32 MM (1”), instalados em circuitos terminais (do quadro 

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 32 mm (1”) presentes 

no projeto para instalação em forros. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

• Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;   

• Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;  

• Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;  

• Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;  

• Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras 

não estão contemplados nesta composição);  

• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 
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11.4 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tomada simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V;   

• Caixa elétrica octogonal, em PVC, 3” x 3”;  

• Caixa elétrica retangular, em PVC, 4” x 2”; 

• Eletrodutos corrugados em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro de 

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);  

• Abraçadeira metálica rígida, TIPO “D” 1/2”, com diâmetros de 20 mm;  

• Cabo de cobre, 2,5 mm², 450/750 V, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos 

pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de pontos de tomada residencial, que utilizam tomada 10A/250V, laje no teto e 

parede em alvenaria que estão presentes no projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;  

• Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local 

definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido 

(quando instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede);   

• Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da 

caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem;  

• Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação 

prévia utilizando marreta e talhadeira;  

• Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local, 

abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido;   

• Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies 

que sofreram chumbamentos;  

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos 

com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

• Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se 

os cabos às tomadas (módulos). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte na 

caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 
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11.5 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para instalação do ponto de iluminação 

residencial. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de pontos de iluminação. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;  

• Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local 

definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido 

(quando instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede);  

• Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a fixação da 

caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem;  

• Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação 

prévia utilizando marreta e talhadeira;   

• Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local, 

abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido;  

• Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies 

que sofreram chumbamentos;  

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos 

com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

• Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se 

os cabos aos interruptores (módulos). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte 

na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 

11.6 - PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC 

FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"  

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para instalação do ponto de interruptor 

residencial. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de pontos de interruptores. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;  

• Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no local 

definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com arame recozido 

(quando instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede);  

• Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcação 

prévia utilizando marreta e talhadeira;   

• Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local, 

abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido;  

• Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superfícies 

que sofreram chumbamentos;  

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos cabos elétricos 

com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

• Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se 

os cabos aos interruptores (módulos). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, parafusa-se o suporte 

na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 

11.7 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 

DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro.  

• Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço galvanizado, para até 08 disjuntores DIN. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir 

para até 08 disjuntores, presente no projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se o local da instalação;  

• Posiciona-se e fixar com parafusos o quadro na posição de instalação e verificar prumo. 

11.8 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.  

• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso 

de fixação M5.  

• Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 



 
 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ – 1ª ETAPA  

LOCAL: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN 

CR: 846951/2017 

DATA: FEVEREIRO DE 2022 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

49 
 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares tipo DIN – 10 A presentes no projeto de instalações 

elétricas. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;  

• Coloca-se o terminal no pólo;  

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor 

 

11.9 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.  

• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso 

de fixação M5.  

• Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares tipo DIN – 16 A presentes no projeto de instalações 

elétricas. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;  

• Coloca-se o terminal no pólo;  

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor 

 

11.10 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor.  

• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso 

de fixação M5.  

• Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares tipo DIN – 20 A presentes no projeto de instalações 

elétricas. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;  

• Coloca-se o terminal no pólo;  

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor 

 

11.11 - DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Considera-se mão-de-obra e equipamentos necessários para instalação do ponto de interruptor 

residencial. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade de instalação conforme projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verifica-se o local da instalação;  

• Posiciona-se e fixar com parafusos o dispositivo na posição de instalação e verificar prumo. 

 

11.12 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10  MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO). AF_07/2020_P 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da entrada de energia 
elétrica.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da entrada de 

energia elétrica.  

• Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 metros, carga nominal menor ou 

igual a 1000 DAN, engastamento simples com 1,5 metros de solo. 

• Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm, instalado no poste.  

• Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm, instalada no poste.  

• Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm, instalada no poste.  

• Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm, instalada no poste.  

• Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama 0,6/1,0 KV, para o ramal de entrada do consumidor.  
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• Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador.  

• Conector para sistema de proteção contra descargas atmosféricas: para conectar a cordoalha e a haste 

de aterramento.  

• Haste de aterramento 3/4 para SPDA.  

• Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A.  

• Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios diâmetro = 300 mm.  

• Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm.  

• Armação vertical com haste e contra pino, em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem 

isolador.  

• Arruela redonda de latão, diâmetro externo de 34 mm, espessura de 2,5 mm, diâmetro do furo de 17 

mm: para fixação da armação vertical no poste.  

• Vergalhão zincado rosca total, ¼” (6,3 mm): para fixação da armação no poste.  

• Porca zincada, sextavada, diâmetro ¼”: para fixação da armação no poste.  

• Fita metálica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf: para fixação do 

eletroduto no poste.  

• Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca e 

arruela de pressão: para fixação da fita metálica no eletroduto.  

• Caixa de proteção para 1 medidor monofásico, com visor, de sobrepor, em chapa de aço (padrão da 

concessionária local). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor e cabo 

de 10 mm², presente no projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificar o local da instalação;  

• Com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões de 

engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013;  

• Com auxílio do guindauto, inserir o poste no solo; verificar o nível durante este procedimento;  

• Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 

20 cm até o nível do solo;  

• Posicionar e fixar com parafusos a caixa de medição na posição de instalação e verificar prumo;  

• Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com 

orientações do fabricante;  

• Cortar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;  

• Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; - Fazer um giro para direita 

e ¼ de volta para a esquerda;  

• Repetir a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;  

• Encaixar as conexões à extremidade do eletroduto;  

• Rosquear as peças até o completo encaixe;  

• Fixar o eletroduto no poste através de 3 abraçadeiras de fita perfurada;  

• Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento;  
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• Posicionar a caixa de inspeção para aterramento no solo; verificar o nível durante este procedimento; 

• Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento;  

• Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade ideal;  

• Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalação;  

• Cortar o comprimento necessário de cordoalha;  

• Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta;  

• Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector;  

• Em seguida apertar as porcas do conector para a completa união;  

• Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado anteriormente;  

• Cortar o vergalhão rosca total no tamanho adequado para a correta fixação da armação secundária;  

• Encaixar vergalhão com porca e arruela na armação secundária;  

• Fixar armação secundária no poste através do vergalhão, arruela e porca;  

• Encaixar o isolador roldana na armação secundária;  

• Após o eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos cabos;  

• Verificar o comprimento do trecho de cabos;  

• Cortar o comprimento necessário de cabos;  

• Com os cabos já preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à 

outra extremidade;  

• Já com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de 

medição;  

• Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados;  

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor;  

• Colocar os terminais nos polos;  

• Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor. 

 

11.3 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M 

DE SOLO (INCLUSO FORNECIMENTO). 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do poste.   

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação de poste.   

• Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 

m (caminhão incluso): utilizado para o posicionamento e fixação do poste no local indicado pelo 

projeto.  

• Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para posterior aterramento 

• Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 9,00 m, resistência de 150 dan, tipo D 
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EQUIPAMENTOS:  

• Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 

m (caminhão incluso). 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade de instalação do poste. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as dimensões 

de engaste simples especificadas na norma NBR 15688: 2012;  

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;   

• Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;   

• Posiciona-se a cordoalha;   

• Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;  

• Executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada 

20 cm até o nível do solo. 

11.4 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA DE TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,40 M. 

AF_12/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de alvenaria, 

revestir as paredes interna e externamente, colocar a tampa pré-moldada;  

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;  

• Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava;  

• Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução da alvenaria da caixa;  

• Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e para o revestimento com reboco;  

• Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;  

• Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada para 

execução da tampa da caixa. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade total de caixas enterradas elétricas retangulares, em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro 

de brita;  

• Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o 

posicionamento dos tubos de entrada e de saída;  

• Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente 

somente com chapisco;  
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• Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

11.5 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária.  

• Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes de 18W, incluso reator e lâmpadas. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescente de 18W, presente no 

projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;  

• Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

11.6 - GLOBO LEITOSO BRANCO 48CM, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE 40W OU 

45W 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Servente com encargos complementares;  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares; 

• Luminária tipo globo leitoso branco; 

• Lâmpada fluorescente espiral branco 45W, base E27 (127/220 V); 

• Reator eletrônico para 1 lâmpada fluorescente de 36/40W. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de luminária tipo globo leitoso, presente no projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;  

• Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

 

11.7 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária.  
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• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária.  

• Arandela tipo tartaruga em alumínio com grade, para área externa, para uma lâmpada com potência 

máxima de 40/60 W.   

• Lâmpada compacta fluorescente branca de 15 W. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de arandela tipo tartaruga, presente no projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;   

• Coloca-se o vidro da luminária;  

• Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados à arandela;  

• Fixa-se a luminária à parede através de parafusos. 

 

11.8 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária.   

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária.   

• Luminária tipo plafon de sobrepor para 1 lâmpada com potência máxima de 60 W.   

• Lâmpada fluorescente compacta branca, de 15 W. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a quantidade de luminária tipo plafon de sobrepor para 1 lâmpada, presente no projeto. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;  

• Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao plafon;  

• Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

11.9 - LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 PÉTALAS C/ LÂMPADA VAPOR DE 

SÓDIO 250W, C/ ACESSÓRIOS, INCLUSIVE SUPORTE PARA ENCAIXE NO POSTE COM 04 

BRAÇOS 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários ao fornecimento e instalação da luminária e suporte, no 

poste. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade instalada. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Verificar o local da instalação; 

• Conectar os cabos da luminária nos cabos da rede existente; 

• Encaixar luminária no braço para iluminação pública. 

 

NORMAS TÉCNICAS:  

ABNT NBR 05410 – Instalações elétricas de baixa tensão 

ABNT NBR 05354 – Requisitos gerais para matérias de instalações elétricas 

 

11.10 - POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNO RETO, DIÂMETRO INFERIOR DE 

125MM, ALTURA TOTAL 7M, COM BASE DE CONCRETO 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pedreiro; 

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

• Poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, h=7,00m, diâmetro inferior = *125*mm 

• Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantidade de poste assentado. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo da vala 

para recebimento do poste a ter sua base concretada; 

• Executar a concretagem da base do poste; 

 

NORMAS TÉCNICAS:  

ABNT NBR 05410 – Instalações elétricas de baixa tensão 

ABNT NBR 05354 – Requisitos gerais para matérias de instalações elétricas. 

 

11.11 - POSTE BALIZADOR PARA JARDIM, EM ALUMÍNIO PRETO, + LED 12 W BRANCO FRIO 

ST1301 ( STARLUMEN OU SIMILAR) 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários ao fornecimento e instalação do poste balizador para 

jardim. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Quantidade de poste balizador assentado. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Após execução da escavação, assenta-se o poste balizador; 
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• Por fim, faz o reaterro para fixação. 

 

12.0 – PINTURA 

12.1 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 

acrílico, fosca, linha Premium. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.  

• Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação;   

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;  

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações. 

12.2 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_P 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças;  

• Primer universal, fundo anticorrosivo;  

• Solvente diluente a base de aguarrás. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área, por demão, da peça a ser pintada, com as características da tinta e pintura, conforme 

descrito na composição;  

• Caso se tenha mais de uma demão, a área da superfície deverá ser multiplicada pelo número de demãos. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;  

• Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

• Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de pulverização. 
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12.3 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIEIS METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_012020 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças;   

• Tinta esmalte sintético premium fosco;  

• Solvente diluente a base de aguarrás. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área da peça a ser pintada, com as características da tinta e pintura, conforme descrito na 

composição  

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;  

• Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

• Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo. Respeitando o intervalo 

entre as demãos, conforme a orientação do fabricante. 

12.4 - APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA (ACABAMENTO GRAFIATO) 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças;   

• Servente com encargos complementares: auxilia na pintura. 

• Tinta textura rústica;  

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área da peça a ser pintada, com as características da tinta e pintura, conforme descrito na 

composição. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação;   

• Aplicar uma demão de tinta com desempoladeira metálica com dentes para o acabamento tipo grafiato.  

12.5 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Pintor: responsável por medir, preparar a superfície, pintar e verificar a qualidade do serviço;  

• Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as tarefas;  

• Cal hidratada para pintura. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar o comprimento do meio-fio a ser pintado. 
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PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Colocar sinalização provisória na via e fechar faixa ou via; -  

• Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das bordas, caso existam; -  

• Pintar o meio-fio com trincha ou brecha. 

14.0 – SERVIÇOS DIVERSOS 

14.1 - BANCOS PARA PRAÇAS, COM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO, ASSENTOS E 

ENCOSTOS COM PRANCHAS DE MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA A 

BASE DE ÓLEO E FIXAÇÃO, CONFORME DETALHE NO PROJETO ARQUITETÔNICO. 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários ao fornecimento e instalação dos bancos para praça. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por unidade de banco instalado. 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Define-se a instalação dos bancos conforme localização em projeto.  

 

14.2 - GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, BARRAS 

SUPERIORES ALT. = 0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM. = 1.1/2'', BARRAS VERTICAIS 

D = 3/4'' A CADA 0,11M, CRUVAS DE AÇO CARBONO. 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Utiliza mão de obra e materiais necessários ao fornecimento e instalação do guarda corpo e corrimão 

em tubos de aço galvanizado. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Por metro linear (m). 

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Define-se a instalação do guarda corpo e corrimão nos locais indicados em projeto.  

14.3 - LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 

CONTEÚDO DE SERVIÇO: 

• Servente com encargos complementares. 

 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: 

• Utilizar a área de piso a ser limpa.  

 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: 

• Varrer toda a área de contrapiso com vassoura de cerdas rígidas.  
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20220492782

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2104170621

Registro: 594D RN RN

Empresa contratada: QUANTUM PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI Registro : 2000020223-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

RUA GETULIO VARGAS Nº: 1323

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59900000

Contrato: 152/2021 Celebrado em: 07/10/2021

Valor: R$ 6.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

SíTIO SERROTE DO JATOBÁ Nº: S/N

Complemento: Bairro: SÍTIO TABULEIRO GRANDE

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59900000

Data de Início: 10/02/2022 Previsão de término: 30/06/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: 1040222-45/2017Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

6.774,87 m2

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.2.1 - DE ALVENARIA

6.774,87 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO (COMPOSTO POR PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO DE
QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, BDI) E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESTINADOS A
APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU
DOS FERROS/RN.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS - CPF: 063.089.964-91

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS - CNPJ: 08.148.421/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 28/03/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8203906346

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Byy7A
Impresso em: 01/04/2022 às 18:17:39 por: , ip: 179.190.182.60

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1 1 3 4 9 6 7 8 9 10 11

F 3 ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE1 2 2 3 3 4 5 6 7 8

F 4 INSTALAÇÕES PREDIAIS 2 6

F 5 REVESTIMENTOS DE PISO 3 3 4 5

F 6 ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS 6 5 7

F 7 SERVIÇOS DIVERSOS 8 9 10

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS 

Município/UF: PAU DOS FERROS 

Nº da Operação (0000000-00): 1.040.222-45/2017

Nº do SICONV (000000): 846951/2017

Valor do Repasse Contratado (R$): 1.033.273,80

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 1.226,20

% mínimo de Contrapartida: 0,10%

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida: 4,00%

Nome/apelido: IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:
IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO 

JATOBÁ - 1ª ETAPA.

Regime previdenciário previsto para a obra: DESONERADO

Data base do Orçamento: 12-2021

Nome: JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

CREA/CAU: 210417062-1

ART/RRT: RN20220492782

Data do preenchimento: 11/02/2022

Nome: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: (SELECIONAR)

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE: 20/06/2022

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

Responsável pela Fiscalização

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU
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CONTRATO Nº SICONV (Convênio) CONVENENTE Município/UF 

1040222-45/2017 846951/2017 PM PAU DOS FERROS  
PAU DOS 

FERROS/RN  

Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS) 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA. 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA RESPONSÁVEL LEGAL-DURL 

 

Eu, Marianna Almeida Nascimento, brasileira, portador da Carteira de Identidade nº 2389379 – 

ITEP/RN e do CPF nº 065.677.944-61, Prefeita do Município de Pau dos Ferros/RN, com sede 

administrativa na Rua Getúlio Vargas, nº 1323 – Centro – Pau dos Ferros/RN, inscrito no CNPJ sob o 

nº 08.148.421/0001-76, 

1. Declaro que as áreas de intervenção do supracitado contrato são de uso comum do povo 

pertencente a este município.  

 

2. Declaro que o regime a ser adotado na contratação de empresa para execução da obra do objeto 

em referência será empreitada por preço global, em atendimento aos normativos vigentes; 

 

3. Declaro que assumo total e integral responsabilidade pela conservação e manutenção do objeto 

proposto, incluindo os dispositivos de sinalização que existam no orçamento; 

 

4. DECLARO ter ciência da obrigatoriedade de existência de redes públicas de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário em 100% das edificações da área de intervenção e que assumo 

total e integral responsabilidade, caso seja necessário, pela implantação dos referidos sistemas, 

previamente  a execução da pavimentação; assim como, não será admitido que águas servidas 

sejam lançadas na linha de pavimentação; que foram verificadas todas as edificações e há 

solução individual de esgotamento sanitário composta por fossa/sumidouro. A área de 

intervenção é pouco adensada; 

 

5. Declaro que o município dispõe de profissionais devidamente habilitados, com capacidade 

física, operacional, técnica e gerencial para realizar/fiscalizar todas as etapas da execução do 

objeto em referência, sob a responsabilidade do Engenheiro FRANCISCO IURI AIRES 

NUNES, CREA nº 211.226.411-7. E que assumimos a responsabilidade pela execução do 

objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução 

e prestação de contas. 

 

6. Declaro que recebi e aprovei o projeto executivo de acessibilidade e garanto que sua execução 

se dará de forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na lista de verificação de 

acessibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Caso seja identificado barreiras arquitetônicas no trajeto necessário para a execução do objeto 

e não conste no orçamento, serão retiradas com recursos próprios. 

 

 

 

 

 

Local/Data Responsável Tomador 

 

Pau dos Ferros/RN, 25 de Março de 

2022. 

 

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO 

Prefeito Municipal 

CPF nº 065.677.944-61 

 

 

 

 



 

 

CONTRATO Nº SICONV (Convênio) CONVENENTE Município/UF 

1.040.222-45/2017 846951/2017  PM PAU DOS FERROS  
PAU DOS 

FERROS/RN 

Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS) 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SERROTE DO JATOBÁ - 1ª ETAPA. 
 

DATA BASE  BDI  

12/2021   26,63% 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA RESPONSÁVEL TÉCNICO -DURT 

 

Eu, JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS, brasileiro, portador do CPF nº 063.089.964-91, 

responsável técnico pelo orçamento do projeto de IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO 

SERROTE DO JATOBÁ – 1ª ETAPA, conforme ART RN20220492782 inscrito no Conselho de Classe sob 

o nº CREA 210.417.062-1, declaro que: 

1- O serviço de ADMINISTRAÇÃO LOCAL foi contemplado na planilha orçamentária. 

 

2- Os encargos sociais seguiram os indicados no SINAPI para a Unidade Federativa Indicada.  

 

3- Todos os insumos constantes nas composições de preços unitários, que tenham como base o 

SINAPI e possuem a marcação “AS” (Atribuídos a São Paulo), tiveram seu tipo e preço 

verificados ou adequados e estão compatíveis com a realidade local onde as obras serão 

executadas do supracitado contrato.   

 

 

 

Local/Data Responsável Técnico  

 

Pau dos Ferros/RN, 28 de fevereiro de 

2022. 

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS  

CREA 210.417.062-1 

 

 

 

 



_

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 -                                          

2 112.707,57                              

3 135.628,12                              

4 117.715,63                              

5 248.042,57                              

6 81.510,77                                

7 368.371,24                              

ESQUADRIAS E FERRAGENS/PINTURA/LOUÇAS E METAIS

SERVIÇOS DIVERSOS

ALVENARIAS/ESTRUTURAS/REVESTIMENTOS DE PAREDE

REVESTIMENTOS DE PISO 

INSTALAÇÕES PREDIAIS

Definir Manualmente

Título do Evento
Administração Local

SERVIÇOS INICIAIS
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

846951/2017

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 1.033.273,80 1.226,20 1.034.500,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - -29.475,90

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 

comunitários

Convivência comunitária, 

assistência social e/ou comunitária

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO 

TURÍSTICO - 1ª ETAPA
6.774,87        m² LOTE 1 1.033.273,80 30.702,10  - 1.063.975,90

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

1.033.273,80 30.702,10  - 1.063.975,90

( 97,11% ) ( 2,89% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Data

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

PAU DOS FERROS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a 

Reprogramar

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO - 1ª ETAPA

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1.040.222-45/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS PAU DOS FERROS 
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