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PROJETO BÁSICO 

 

1. CARACTERÍSTICAS DA OBRA: 

 

1.1. - OBJETO:  Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde da Família descritas abaixo:   

-USF Ver. Joana Cacilda de Bessa (Rua Joaquim Torquato Nº 738, Bairro São Judas Tadeu);  

 -USF Mãe Cristina (Rua Antônio Gurjão Nº 133, Bairro São Geraldo);  

 -USF Dr. Pedro Diógenes Jr (Rua São João Nº 10, Bairro São Benedito);  

 -USF Daniel Gama da Silva (Perímetro Irrigado S/N, Zona rural);  

 -USF Caetano Bezerra do Nascimento (Rua Ari Rodrigues Maia. S/N, Bairro Manoel 

Deodato);  

 -USF Dr. Aliatá Chaves de Queiroz (Av. Independência Nº 172, Bairro João XXIII);  

 -USF Antônia Bernadete Cosmiro (Rua Projetada, Comunidade Barragem);  

 -USF Maria Fiel de Sousa (Sítio Maniçoba, Zona Rural);  

 -USF João Queiroz de Sousa (Rua Expedito Pinheiro, S/N, Bairro Paraíso);  

 -USF Maria Lucicleide de Queiroz (Rua José Caju, Nº 251, Bairro São Vicente). 

 -Serviço de Atendimento Médico Urgente -SAMU (Rua José Caju, S/N, Bairro Aluízio 

Diogenes). 

 

1.2. - LOCAL:  DIVERSOS 

 

1.3. - ORÇAMENTO ESTIMADO:  R$ 475.834,92 (Quatrocentos e setenta e cinco mil 

oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) 

 

1.4. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 

 

1.5. - ESPECIFICAÇÕES: ABNT. 

 

1.6. - DATA: MARÇO/2023. 

 

2. - ANEXOS: 

2.1. PROJETO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA E SAMU 

2.2. MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.3. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS 

2.4. CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 

2.5. MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS 

2.6. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

2.7. COMPOSIÇÃO DO BDI 

2.8. ART  

2.9. MEMORIAL FOTOGRÁFICO 
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PROJETO BÁSICO 

 

Este projeto tem como objetivo viabilizar o processo de contratação de empresa destinada 

a Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde da Família USF Ver. Joana Cacilda de Bessa 

(Rua Joaquim Torquato Nº 738, Bairro São Judas Tadeu); USF Mãe Cristina (Rua Antônio Gurjão 

Nº 133, Bairro São Geraldo); USF Dr. Pedro Diógenes Jr (Rua São João Nº 10, Bairro São Benedito); 

USF Daniel Gama da Silva (Perímetro Irrigado S/N, Zona rural); USF Caetano Bezerra do 

Nascimento (Rua Ari Rodrigues Maia. S/N, Bairro Manoel Deodato); USF Dr. Aliatá Chaves de 

Queiroz (Av. Independência Nº 172, Bairro João XXIII); USF Antônia Bernadete Cosmiro (Rua 

Projetada, Comunidade Barragem); USF Maria Fiel de Sousa (Sítio Maniçoba, Zona Rural); USF 

João Queiroz de Sousa (Rua Expedito Pinheiro, S/N, Bairro Paraíso); USF Maria Lucicleide de 

Queiroz (Rua José Caju, Nº 251, Bairro São Vicente) E Serviço de Atendimento Médico Urgente -

SAMU (Rua José Caju, S/N, Bairro Aluízio Diogenes). 

O Orçamento Previsto totaliza R$ 475.834,92 (Quatrocentos e setenta e cinco mil 

oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), com orçamento datado de 

MARÇO/2023. 

Os trabalhos deverão ser executados no Prazo de 06 (MESES) meses e de acordo com o presente 

Projeto Básico, não sendo qualquer ponto omitido dele, motivo para eximir as responsabilidades 

decorrentes do mau emprego da mão-de-obra, do uso de materiais indevidos e da má qualidade dos 

serviços. 

É parte integrante: 

1. REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E 
SAMU  

2. Memorial Descritivo dos Serviços / Especificação Técnicas; 

3. Planilha de Quantidades e Preços Básicos; 

4. Cronograma Físico-Financeiro; 

5. Memória de Cálculo dos Quantitativos; 

6. Composição de Preços Unitários; 

7. Composição do BDI; 

8. ART’s;  

9. Memorial Fotográfico; 

 

 

 

Pau dos Ferros/RN, 05 DE ABRIL DE 2023. 
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PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES 
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PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA VER. JOANNA CACILDA DE BESSA

 OBRA

RUA JOAQUIM TORQUATO, N 738, BAIRRO
SÃO JUDAS TADEU, PAU DOS FERROS/RN

 LOCAL

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E COBERTURA
 ASSUNTO

232,22m²
 ÁREA

1:50
 ESCALA  DATA

01 / 05
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A2 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

FOLHA A2 (594 x 420)

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS - CREA: 211457791-0

MAIO / 2023
SEINFRA
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QUADRO DE ESQUADRIAS

JANELA LARG. ALT. PEIT. DESCRIÇÃO QTD.

J1 0,50m 0,90m 021,20m Basculante;

P1 1,00m 2,10m 02- Giro, de vidro;

P2 0,80m 2,10m 20- Giro, de madeira;

P3 0,60m 2,10m 02- Giro, de madeira;

J2 1,20m 0,50m 041,60m Basculante;

J3 1,20m 1,50m 071,00m Correr;

J4 2,80m 0,50m 011,60m Basculante;

J5 0,78m 0,50m 011,60m Basculante;

J6 1,05m 0,50m 011,60m Basculante;

J7 0,50m 2,10m 010,01m Fixa;

J8 1,85m 0,50m 011,60m Basculante;

J9 1,33m 0,50m 011,60m Basculante;

ÁREA DO TERRENO _______ 249,55m²

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA _______ 219,07m²
ÁREA ÚTIL _______ 189,38m²
ÁREA DA COBERTURA _______ 206,87m²

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

PLANTA BAIXA
 ASSUNTO

232,22m²
 ÁREA

1:50
 ESCALA  DATA

02 / 05
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A2 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

FOLHA A2 (594 x 420)

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA VER. JOANNA CACILDA DE BESSA

RUA JOAQUIM TORQUATO, N 738, BAIRRO
SÃO JUDAS TADEU, PAU DOS FERROS/RN

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS - CREA: 211457791-0

MAIO / 2023
SEINFRA
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PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

CORTE AA E CORTE BB
 ASSUNTO

232,22m²
 ÁREA

1:50
 ESCALA  DATA

03 / 05
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A2 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

FOLHA A2 (594 x 420)

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA VER. JOANNA CACILDA DE BESSA

RUA JOAQUIM TORQUATO, N 738, BAIRRO
SÃO JUDAS TADEU, PAU DOS FERROS/RN

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS - CREA: 211457791-0

MAIO / 2023
SEINFRA
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PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

CORTE CC E CORTE DD
 ASSUNTO

232,22m²
 ÁREA

1:50
 ESCALA  DATA

04 / 05
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A2 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

FOLHA A2 (594 x 420)

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA VER. JOANNA CACILDA DE BESSA

RUA JOAQUIM TORQUATO, N 738, BAIRRO
SÃO JUDAS TADEU, PAU DOS FERROS/RN

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS - CREA: 211457791-0

MAIO / 2023
SEINFRA
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PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

FACHADA OESTE E FACHADA SUL
 ASSUNTO

232,22m²
 ÁREA

1:50
 ESCALA  DATA

05 / 05
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A2 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

FOLHA A2 (594 x 420)

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA VER. JOANNA CACILDA DE BESSA

RUA JOAQUIM TORQUATO, N 738, BAIRRO
SÃO JUDAS TADEU, PAU DOS FERROS/RN

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS - CREA: 211457791-0

MAIO / 2023
SEINFRA
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 ALMOXARIFADO

A= 10.41 m²
COZINHA
A= 28.3 m²

BANHEIRO
SOCIAL

A= 7,37 m²

REPOUSO DOS TÉCNICOS
A= 16.87 m²

BANHEIRO
A= 5.52 m²

REPOUSO DOS
CONDUTORES

A= 14.23 m²

OPERADOR DE FROTA
A= 8.58 m² BANHEIRO

A= 8.81 m²

ÁREA DE SERVIÇO
A= 11 m²

GARAGEM
A= 31.49 m²

COBERTA EXPURGO
A= 17 m²

DICK
A= 7.4 m²

VARANDA
A= 21.46 m²

ÁREA DE LIMPEZA DOS VEICULOS
A= 58 m²

ROLL
A= 5 m²

GARAGEM
A= 56 m²

I = 2%
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TABELA DE ESQUADRIAS
COD TIPO LARGURA ALTURA MATERIAL QTD

P1 PORTA DE
ABRIR

1.20 2,10 ALMOFADA
EM DUPLA

FACE
REVESTIDA

EM
MELAMINICO

1

P2 PORTA DE
ABRIR

0.80 2,10 ALMOFADA
EM DUPLA

FACE
REVESTIDA

EM
MELAMINICO

11

P3 PORTA DE
ABRIR

0.70 2,10 ALMOFADA
EM DUPLA

FACE
REVESTIDA

EM
MELAMINICO

1

J1 JANELA DE
CORRER 2

FOLHAS

1.50 0,90 ALUMÍNIO E
VIDRO

5

J2 JANELA DE
CORRER 4

FOLHAS

1.95 0,90 ALUMÍNIO E
VIDRO

2

J3 BASCULANTE 0.75 0,90 ALUMÍNIO E
VIDRO

2

PLANTA BAIXA DO SAMU PAV. TERREO2 ESCALA 1:125
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PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

HEITOR TAVARES
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

 ASSUNTO

 ÁREA  ESCALA  DATA

1/4
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS/ CREA-RN:211457791

366 m² 1:125

REFORMA DO SAMU

PAU DOS FERROS

PAVIMENTO TÉRREO

18/05/2023



REPOUSO ENFERMAGM
A= 15 m²

REPOUSO ENFERMAGM
A= 15 m²

W.C
A= 3.4 m²

W.C
A= 3.4 m²

PAVIMENTO  SUPERIOR

P2P2

P2P2 P2P2

P2P2

J1

J1

1.
30

3.35
2.104.14

4.15

TABELA DE ESQUADRIAS
COD TIPO LARGURA ALTURA MATERIAL QTD

P1 PORTA DE
ABRIR

1.20 2,10 ALMOFADA
EM DUPLA

FACE
REVESTIDA

EM
MELAMINICO

1

P2 PORTA DE
ABRIR

0.80 2,10 ALMOFADA
EM DUPLA

FACE
REVESTIDA

EM
MELAMINICO

11

P3 PORTA DE
ABRIR

0.70 2,10 ALMOFADA
EM DUPLA

FACE
REVESTIDA

EM
MELAMINICO

1

J1 JANELA DE
CORRER 2

FOLHAS

1.50 0,90 ALUMÍNIO E
VIDRO

5

J2 JANELA DE
CORRER 4

FOLHAS

1.95 0,90 ALUMÍNIO E
VIDRO

2

J3 BASCULANTE 0.75 0,90 ALUMÍNIO E
VIDRO

2

PLANTA BAIXA DO SAMU PAV. SUPERIOR3 ESCALA 1:100

.1
5

3.
55

.1
5

.15 4.14 .15 1.45 .15 1.45 .15 4.15 .15

FOLHA A4 (297 x 210)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

 PRANCHA

 DIGITALIZAÇÃO

 ORBSERVAÇÕES RESPONSÁVEL TÉCNICO

 DATA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A4 PARA
RESPEITAR AS ESCALAS INFORMADAS.
2. D I R E I T O S  A U T O R A I S
RESERVADOS.  PROIBIDA QUALQUER
MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE,  SEM PRÉVIO
C O N S E N T I M E N T O  D O  A U T O R  D O
P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 ASSUNTO

 LOCAL

 OBRA

SEINFRA

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS/ CREA-RN:211457791

HEITOR TAVARES

PAVIMENTO SUPERIOR REFORMA DO SAMU

PAU DOS FERROS

2/4

18/05/2023



I=
 2

5%

I= 25% I= 25% I= 25%

I= 25%

I= 25% I= 25%

I= 25%

I= 25%

COBERTURA

PLANTA COBERTURA DO SAMU1 ESCALA 1:125

Ø100

2.00

1.
30 SUMIDOURO

O L

S

N

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

 ASSUNTO

 ÁREA  ESCALA  DATA  PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS/ CREA-RN:211457791

HEITOR TAVARES

366 m² 1:125

REFORMA DO SAMU

PAU DOS FERROS

COBERTURA

18/05/2023 3/4



Área Desativada = 16.30 m²

ÁREA DE LIMPEZA DOS VEICULOS
A= 58 m²

I = 2%

Ø100

CI
0,60 x 0,60 m

Ø100

2.00

1.
30 SUMIDOURO

I =
 2

%

1.
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.1
0

SUMIDOURO

SOLO

.0
3.4

5

.5
5

.60

VEM DA CALHA

SAIDA PAR O SUMIDOURO

TAMPA DE CONCRETO

FOLHA A4 (297 x 210)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

 PRANCHA

SEINFRA

 DIGITALIZAÇÃO

 ORBSERVAÇÕES

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

 DATA

04 / 04

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A4 PARA RESPEITAR AS ESCALAS
I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA QUALQUER
MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO
C O N S E N T I M E N T O  D O  A U T O R  D O  PR OJ E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 /9 8 )

MARÇO/
2023

REFORMA DO SAMU
 ASSUNTO

PAU DOS FERROS
 LOCAL

REFORMA DO SAMU
 OBRA

HEITOR TAVARES

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS / CREA-RN 211457791

CORTE DA CAIXA DE
INSPEÇÃO

CORTE DO SUMIDOURO

PLANTA BAIXA LOCALIZAÇÃO DO SUMIDOURO



escala____1/3000
PLANTA DE SITUAÇÃO

IGREJA DO
PERÍMETRO IRRIGADO

ACESSO PELA
BR 226

BANCADA
H = 0,88

BANCADA
H = 85
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H = 0,88
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escala____1/100
PLANTA BAIXA

RAMPA
sobe i= 21%

R
AM

PA
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be
 i=

15
%

H = 3,00 H = 1,80

H = 2,20

H = 1,80

escala____1/100
PLANTA DE COBERTURA

2.70

5.
95

2.12

11
.6

0

14.62

5.
20

4.25 3.57

CONSULTÓRIO DO MÉDICO
a=7.64 m²

BWC
a=4.24 m²

ENFERMAGEM
a=10.54 m²

LAVABO
a=2.20 m²

AGENTES DE SAÚDE
a=7.76 m²

CURATIVO
a=6.87 m²

DESPENSA
a=1.36 m²

COZINHA
a=11.00 m²

COLETA
a=6.37 m²

TRIAGEM
a=4.34 m²

VACINA
a=4.34 m²RECEPÇÃO

a=26.76 m²

.50

2.
98

7.803.752.62

BWC ACESSÍVEL
a=4.09 m²

2.70

1.65

2.
16

BANCADA
H = 0,75

.5
0

BANCADA
H = 0,75

1.
51

2.
52

2.
45

Telha Colonial
i=25%

RAMPA
sobe i= 16%

-0,03

-0,03

-0,03DENTISTA
a=10.93 m²

DIRETORIA
a=7.35 m²

BANCADA
H = 0,75

Casa do
Compressor

EXPURGO
a=2.10 m² ESTERILIZAÇÃO

a=2.93 m²

Prateleiras

.4
0

COD
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
P1
P2
P3
P4
P5
P6

TIPO
Janela de correr 2 folhas
Janela máximo-ar
Janela de correr 2 folhas
Janela de correr 2 folhas
Janela pivotante
Janela de correr 2 folhas
Janela pivotante
Janela de correr 2 folhas
Janela de correr 2 folhas
Porta de abrir
Porta de abrir
Porta de abrir
Porta de abrir
Porta de abrir
Porta de abrir 2 folhas

LARGURA
120
80
120
120
40
40
60
120
120
90
80
68
60
74
150

ALTURA
100
40
95
96
100
40
100
100
70
210
210
210
210
210
210

PARAPEITO
110
170
115
114
110
170
110
110
140
-
-
-
-
-
-

MATERIAL
Alumínio e Vidro
Alumínio e Vidro
Ferro e Vidro
Ferro e Vidro
Alumínio e Vidro
Ferro e Vidro
Alumínio e Vidro
Ferro e Vidro
Ferro e Vidro
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira
Madeira

QTD
1
1
1
4
1
1
3
1
1
12
2
1
1
1
1

TABELA DE ESQUADRIAS
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FOLHA A2 (594 x 420)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
 DIGITALIZAÇÃO

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS - CREA: 211457791-0

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA DANIEL GAMA DA SILVA

 OBRA

PERÍMETRO IRRIGADO, S/N, ZONA
RURAL, PAU DOS FERROS/RN

 LOCAL

PLANTA DE SITUAÇÃO, PLANTA DE
COBERTURA E PLANTA BAIXA

 ASSUNTO

200,43 m²
 ÁREA

1:100
 ESCALA

MAIO / 2023
 DATA

01 / 02

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA



escala____1/100
CORTE A:A
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DENTISTA VACINA LAVABO AGENTES DE SAÚDE ENFERMAGEM
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CORTE B:B
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2.
50

.1
2

.7
8

3.
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COLETA COZINHA DESPENSA BWC DENTISTA
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escala____1/100
CORTE C:C

Gesso

2.
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.1
2

.7
8

CORREDOR TRIAGEM CURATIVO EXPURGO CORREDOR AGENTES DE SAÚDE
0.00 0.00 0.00 0.000.000.00

3.
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20

.3
0

1.
50

escala____1/100
FACHADA EXTERNA

Marquise com Pintura em Tinta Acrílica.
Cor: Coral Estátua Antiga Portão Metálico com Pintura em Tinta Acrílica.

Cor: Coral Branco Natural
Alvenaria com Pintura em Tinta Acrílica.
Cor: Coral Casa Portuguesa .1

2

escala____1/100
FACHADA FRONTAL INTERNA

1.
48

4.
20

1.
32

2.
08

-0.07

-0.87

3.
48

.8
8
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7.
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7

Telha Colonial
i = 25%

Alvenaria com Pintura em Tinta Acrílica.
Cor: Coral Estátua Antiga

FOLHA A3 (420 x 297)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
 DIGITALIZAÇÃO

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS - CREA: 211457791-0

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA DANIEL GAMA DA SILVA

 OBRA

PERÍMETRO IRRIGADO, S/N, ZONA
RURAL, PAU DOS FERROS/RN

 LOCAL

CORTES E FACHADAS
 ASSUNTO

200,43 m²
 ÁREA

1:100
 ESCALA

MAIO / 2023
 DATA

02 / 02

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

SEINFRA



SALA SERV.
A= 04,15 m²

CIRCULAÇÃO / ATENDIMENTO
A= 17,42m²SALA ATEND.

DENTISTA
A= 09,13 m²

SALA DE VACINA
E ENFERMAGEM

A= 13,95 m²
SALA MÉDICA

A= 12,23 m²
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SALA SERV.
A= 04,15 m²

CIRCULAÇÃO / ATENDIMENTO
A= 17,42m²SALA ATEND.

DENTISTA
A= 09,13 m²

SALA DE VACINA
E ENFERMAGEM

A= 13,95 m²
SALA MÉDICA

A= 12,23 m²

COZINHA
A= 5,40m²

DISPENSA
A= 02,23 m²

A. SERVIÇO
A= 6,01m²
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SALA SERV.
A= 04,15 m²

CIRCULAÇÃO / ATENDIMENTO
A= 17,42m²SALA ATEND.

DENTISTA
A= 09,13 m²

SALA DE VACINA
E ENFERMAGEM

A= 13,95 m²
SALA MÉDICA

A= 12,23 m²

COZINHA
A= 5,40m²

DISPENSA
A= 02,23 m²
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A= 6,01m²
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PLANTA BAIXA - PAGINAÇÃO DE REVESTIMENTO
Escala__________________________ 1/100

PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA / ABERTURA
Escala__________________________ 1/100

PLANTA BAIXA - ELEVAÇÃO DE ALVENARIA
Escala__________________________ 1/100

SOBE
d = 1,02
i = 16% SO

BE
d 

= 
1,

02
i =

 1
6% SOBE

d = 1,02
i = 16% SO

BE
d 

= 
1,

02
i =

 1
6%

SOBE
d = 1,02
i = 16% SO

BE
d 

= 
1,

02
i =

 1
6%

ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
ÁREA DE ELEVAÇÃO
ALVENARIA EXISTENTE

P1

P1

P1
P1

P1

P2

P3

LEGENDA

FOLHA A3 (420 x 297)

SEINFRA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ANA JOAQUINA BARBOSA DE SOUZA
 DIGITALIZAÇÃO

 CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS / CREA:211457791-0

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFORMA DA USF MARIA FIEL DE
SOUZA

 OBRA

SÍTIO MANIÇOBA, PAU DOS FERROS -
RN

 LOCAL

-
 ASSUNTO

 ÁREA ALAMBRADO

INDICADAS
 ESCALA

MARÇO 2023
 DATA

01 / 02

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

101,38M2

PLANTA BAIXA



Revestimento
cerâmico 40x40 CASA DE GÁS

CIRCULAÇÃO
ATENDIMENTO

A = 17,42m²

SALA ATEND.
DENTISTA
A = 09,13m²

CORTE AA - USF MARIA FIEL DE SOUZA
Escala________________________ 1/100

CORTE BB - USF MARIA FIEL DE SOUZA
Escala________________________ 1/100

SALA ATEND.
DENTISTA
A = 09,13m²

SALA MÉDICA
A = 12,23m²

Revestimento
cerâmico 40x40

1.
30

.50

1.
30

1.20

2.
10

.2
5

.1
0

.9
0

1.
10

2.
10

.2
5

1.
10

2.
10

.2
5

Forro de gesso

Forro de gesso

2.
10

.2
5.0

5

1.
10

1.
00

.2
5 .0

4

FACHADA FRONTAL  USF MARIA FIEL DE SOUZA
Escala________________________________ 1/100

A A

B

B

PLANTA BAIXA USF MARIA FIEL DE SOUZA
Escala__________________________ 1/100

TELHADO EM
TELHA COLONIAL

i = 15,52%

TELHADO EM
TELHA COLONIAL

i = 15,52%

TELHADO EM
TELHA COLONIAL

i = 15,52%

9.
17

4.
58

4.
58

13.40 1.00

4.
01

5.
16

SOBE
d = 1,02
i = 16% SO

BE
d 

= 
1,

02
i =

 1
6%

FOLHA A3 (420 x 297)

SEINFRA

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

ANA JOAQUINA BARBOSA DE SOUZA
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFORMA DA USF MARIA FIEL DE
SOUZA

 OBRA

SÍTIO MANIÇOBA, PAU DOS FERROS -
RN

 LOCAL

-
 ASSUNTO

-
 ÁREA ALAMBRADO

INDICADAS
 ESCALA

MARÇO 2023
 DATA

01 / 02

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A3 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

 CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS / CREA:211457791-0



ESTACIONAMENTO DO
TERMINAL TURÍSTICO
LINDALVA TORQUATO

BARRAGEM
PAU DOS
FERROS

escala____1/2000
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

O L

S

N

ENTRADA DE
ÁGUA E ENERGIA

P9

P8 1,20m 2,10m 01 ACESSO PRINCIPAL;Giro; metálico, barras de
metalon;

P9 2,60m 2,15m 01 ACESSO LATERAL DIREITA;Giro; metálico, barras de
metalon;

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

-0.01-0.01

CONSULTÓRIO ENFERMAGEM
A=10.07m²

IMUNIZAÇÃO
A=9.10m²

WC FUNC.
A=2.43m²

DML
A=3.25m²

COPA
A=7.47m²

SALA DE CURATIVOS
A=5.03m²

FARMÁCIA
A=5.68m²

WC PÚBLICO
A=2.43m²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
A=9.10m²

CONSULTÓRIO MÉDICO
A=10.07m²

EXPURGO
A=3.61m²

ESTERELIZAÇÃO
A=3.61m²

RECEPÇÃO
A=17.51m²

escala____1/50
PLANTA BAIXA - REFORMA

02 B

02 B

FOSSA SÉPTICA

ABRIGO
COMPRESSOR

A=0.84m²

PROJEÇÃO DO RESERVATÓRIO

P2

P1

P2

P3

P2

P2

P2

P2

P2

P4

P2

P2

P3

J1 J1

J2

J2

J2

J2

J3

J4

J5

J3

J5

J4

P2

J6

J4

J4

J3 J3

P5

P6 P6

P7

ESQ LARG. ALT. PEIT. DESCRIÇÃO QTD. AMBIENTE
QUADRO DE ESQUADRIAS

P1 0,90m 2,10m 01 ACESSO RECEPÇÃO;
Giro; madeira pintada na cor

cinza;

P2 0,80m 2,10m 09
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM; IMUNIZAÇÃO; CONSULTÓRIO

MÉDICO; CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; DML; COPA;
EXPURGO; ESTERELIZAÇÃO; FARMÁCIA; SAÍDA POSTERIOR;

Giro; madeira pintada na cor
cinza;

P3 0,90m 2,10m 02 WC FUNCIONÁRIOS; WC PÚBLICO;
Giro; madeira pintada na cor

cinza;

P4 0,70m 2,10m 01 SALA DE CURATIVOS;Giro; madeira pintada na cor
cinza;

LIXO RECICLÁVEL
A=1.78m²

LIXO COMUM
A=1.78m²

LIXO
 C

O
N

T.
A=0.85m

²

P5 0,70m 2,10m 01 LIXO CONTAMINADO;Giro; metal pintada na cor
branco;

P6 1,00m 2,10m 02 LIXO COMUM; LIXO RECICLÁVEL;
Giro; metal vazado pintada na

cor branco;

P7 1,00m 0,60m 01 ABRIGO COMPRESSOR;Giro; metal vazado pintada na
cor branco;

SOBE
.

SO
BE
.

J1 1,10m 1,25m 02 RECEPÇÃO;
Fixa; madeira na cor branco

com folha de vidro;0,85m
J2 1,50m 1,00m 04 CONSULTÓRIO ENFERMAGEM; IMUNIZAÇÃO; CONSULTÓRIO

MÉDICO; CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO;
Correr; madeira na cor branco

com vitrais de vidro;1,10m
J3 0,80m 0,50m 04 WC FUNCIONÁRIOS; WC PÚBLICO; EXPURGO;

Correr; madeira na cor branco
com vitrais de vidro;1,60m

J4 1,00m 0,50m 04 DML; EXPURGO; ESTERELIZAÇÃO; SALA DE CURATIVOS;
Correr; madeira na cor branco

com vitrais de vidro;1,60m
J5 1,00m 1,00m 02 COPA; FARMÁCIA;

Correr; madeira na cor branco
com vitrais de vidro;1,10m

J6 0,80m 2,00m 01 CIRCULAÇÃO;
Giro; madeira na cor branco

com vitrais de vidro;0,10m

SO
BE

i= 0%

02

A
02

A

O

L

S

N

EXISTENTE
À DEMOLIR
À CONSTRUIR

LEGENDA:

SO
BE

i=
 7

%

P8

ACESSO
PRINCIPAL

2.50 2.50 1.20 2.50 1.81 2.60 .29

SO
BE
.

CIRC. 01
A=4.35m²

CIRC. 02
A=4.35m²
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escala____1/50
PLANTA DE COBERTURA - REFORMA

RESERVATÓRIO SUPERIOR
5.000 L
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LAJE IMPERMEABILIZADA
i = 2%
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EXISTENTE

LEGENDA:

ACESSO
PRINCIPAL

2.50 2.50 1.20 2.50 1.81 2.60 .29

1.
35

02 B

FOSSA SÉPTICA

RUFO DE
CONCRETO

CHAPIM DE
CONCRETO

LAJE
IMPERMEABILIZADA

i = 5%

LAJE IMPERMEABILIZADA
i = 23%

SO
BE

i= 0%

O

L

S

N

SOBE
.

SO
BE
.

02

A
02

A

3.87 3.551.35

.9
1

1.
82
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0

1.
45

02 B

FOLHA A1 (840 x 594)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
 DIGITALIZAÇÃO

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS - CREA: 211457791-0

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA ANTÔNIA BERNADETE COSMIRO

 OBRA

RUA PROJETADA, COMUNIDADE
BARRAGEM, PAU DOS FERROS/RN

 LOCAL

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, P. B. DE REFORMA,
P. B. DE COBERTURA - REFORMA

 ASSUNTO

308,29m²

 ÁREA

INDICADA
 ESCALA

MAIO / 2023
 DATA  PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

01 / 02
SEINFRA



WC FUNC.WC PÚBLICO
-0.01 0.00 -0.01

ESTERELIZAÇÃO
0.00

CIRC. 01
0.00

CIRC. 02

RUFO DE
CONCRETO

CALHA EM
ZINCO

COBERTURA EM TELHA
DE FIBROCIMENTO

i = 10%

CHAPIM DE
CONCRETO

4.
55

1.
60

.5
0

.7
0

1.
75

4.
55

.9
0

1.
90

1.
10

3.
90

escala____1/50
CORTE AA

-0,52

-0,21

2.
20

2.
20

RESERVATÓRIO
SUPERIOR

5.000 L

SALA DE
CURATIVOS FARMÁCIA WC PÚBLICO CONSULTÓRIO

ODONTOLÓGICO
CONSULTÓRIO MÉDICO

0.000.00-0.010.000.00

RESERVATÓRIO
SUPERIOR

5.000 L

COBERTURA EM TELHA
DE FIBROCIMENTO

i = 10%

RUFO DE
CONCRETO

CHAPIM DE
CONCRETO

LAJE
IMPERMEABILIZADA
i = 2%

LAJE
IMPERMEABILIZADA
i = 23%

PISO
INTERTRAVADO

.2
0

.1
5.

15
2.

91

2.
10

3.
00

.1
2

1.
10

.1
2

.2
1

4.
55

.9
0

.2
0

1.
00

.7
0

3.
00

.9
0

3.
90

escala____1/50
CORTE BB

.3
0

1.
80

-0,30

2.
40

ABRIGO
COM-
PRES-
SOR

Pintura em Tinta Acrílica.
Cor: Coral Casa Portuguesa

rgb(0,124,182)

Pintura em Tinta Acrílica.
Cor: Coral Branco Natural

rgb(235,231,222)

Pintura em Tinta Acrílica.
Cor: Coral Estátua Antiga

rgb(148,148,136)

FRIZO EM
ALUMÍNIO

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
ANTÔNIA BERNADETE COSMIRO

PINTURA EM TINTA
ACRÍLICA. COR: CORAL
CASA PORTUGUESA

PINTURA EM TINTA
ACRÍLICA. COR:
CORAL ESTÁTUA
ANTIGA

CHAPIM DE
CONCRETO

PINTURA EM TINTA
ACRÍLICA. COR: CORAL
BRANCO NATURAL

REFLETOR PARA
ÁREAS EXTERNAS

LETREIRO EM
INOX EXISTENTE

LAJE
IMPERMEABILIZADA
i = 23%

ENTRADA
DE ENERGIA

ENTRADA
DE ÁGUA

escala____1/50
FACHADA FRONTAL -  SEM MURO

2.
20

PINTURA EM TINTA
ACRÍLICA. COR: CORAL

CASA PORTUGUESA

PINTURA EM TINTA
ACRÍLICA. COR: CORAL

BRANCO NATURAL

PINTURA EM TINTA
ACRÍLICA. COR: CORAL

CASA PORTUGUESA

FRIZO EM
ALUMÍNIO

CHAPIM DE
CONCRETO

LAJE
IMPERMEABILIZADA

i = 23%

LAJE IMPERMEA-
BILIZADA
i = 5%

escala____1/50
FACHADA LATERAL DIREITA

CHAPIM DE
CONCRETO

PAREDE PINTADA
EM CINZA

(ESCALA PANTONE 4187 C)

PINTURA EM TINTA
ACRÍLICA. COR: CORAL

BRANCO NATURAL

escala____1/50
FACHADA POSTERIOR

CAIXA DE PASSAGEM LAJE
IMPERMEABILIZADA
i = 23%

-0,39
-0,27

0.00

FRIZO EM
ALUMÍNIO

CHAPIM DE
CONCRETO

PINTURA EM TINTA
ACRÍLICA. COR: CORAL

CASA PORTUGUESA

PINTURA EM TINTA
ACRÍLICA. COR: CORAL

BRANCO NATURAL

PINTURA EM TINTA
ACRÍLICA. COR: CORAL

CASA PORTUGUESA

escala____1/50
FACHADA LATERAL ESQUERDA

escala____1/50
FACHADA FRONTAL - VISTA DO MURO E GRADIL

2.
20

ENTRADA
DE ENERGIA

ENTRADA
DE ÁGUA

2.
20 2.
40

GRADIL NYLOFOR DE 2,03M DE
ALTURA NA COR BRANCA.

CHAPIM DE CONCRETO
PINTADO COM TINTA LATÉX.

2.
02

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA ANTÔNIA BERNADETE COSMIRO

 OBRA

RUA PROJETADA, COMUNIDADE
BARRAGEM, PAU DOS FERROS/RN

 LOCAL

DET. DE MURO FRONTAL, FACHADAS FRONTAL, LATERAL
DIREITA, POSTERIOR, LATERAL ESQUERDA, CORTES AA
E BB

 ASSUNTO

308,29m²

 ÁREA

1 : 50
 ESCALA  DATA  PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

FOLHA A1 (840 x 594)

02 / 02

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS - CREA: 211457791-0

MAIO / 2023
SEINFRA



.1
5

1.
20

1.
35

4.00

2.
35

.1
5

1.
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2.
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.1
5

1.
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2.50 .15 .15 4.00 .15 1.75 .15 1.75 .15 2.19

4.
00

.1
5

2.
70

.1
5

2.
00

2.
35

.95 .15 .90

.15

1.
20

1.
00

.1
5

DEP. MEDICAMENTOS
A=4.72m²

WC FUNC.
A=3.00m²

SALA DE IMUNIZAÇÃO E VACINAS
A=7.40m²

ATENDIMENTO
FARMÁCIA

A=6.00m²

ENTRADA
A=2.40m²

CIRCULAÇÃO
A=14.07m²

COLETA P/ EXAMES
LABORATORIAIS

A=6.75m²

CONSULTÓRIO
INDIFERENCIADO/ACOLHIMENTO

A=16.00m²

SALA  DE  CURATIVOS
A=10.80m²

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
A=12.41m²

DML
 (Dep. Mat.
Limpeza)
A=4.47m²

CONSULTÓRIO MÉDICO
A=10.80m²

CIRCULAÇÃO
A=17.50m²

ESTERILIZAÇÃO
(Material Limpo)

A=3.08m²

WC ANEXO
A=2.10m²

LIMPEZA
(Material Sujo)

A=3.86m²

ALMOXARIFADO
A=2.95m²

APOIO
A=2.96m²

WC FEM.
A=4.10m²

.1
5

J01

J02

J01

J01 J03 J04 J05 J05 J03 J03

J03

J08

J07 J07

J08

J07J07
J06P01

P02

P02

P04

P04

P04

P04

P04 P04

P04 P04 P04 P04

P04

P04

P04

WC MASC.
A=4.66m²

P04

SALA DA ADMINISTRAÇÃO
A=8.69m²

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / SALA DE ACS
A=30.68m²

CONSULTÓRIO MÉDICO
A=11.09m²

WC PCD
A=3.40m²

P05

COPA/COZINHA
A=6.61m²

CIRCULAÇÃO
A=16.74m²

DEP. RES. COMUNS
A=2.54m²

DEP. RES.
RECICLÁVEIS

A=2.54m²

DEP. RES.
CONTAMI-

NADOS
A=2.70m²

P05P05

P05
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.50 .90
.10
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P05

SERVIÇO
A=4.05m²

J03

J05J05

J05

.15

J03

ENTRADA
DE ENERGIA

15
.0

0

37.97

1.
65

3.15.153.00 .15 1.70 .15 3.71

.8
5

.8
5

3.00 .15 2.00

CORREDOR DE SERVIÇO 01
A=33.39m²

+0.43

CORREDOR DE SERVIÇO 02
A=18.76m²

+0.43

+0.62

+0.65

+0.65

+0.65

+0.65

+0.65

+0.65 +0.65 +0.65

+0.65

+0.65

+0.65

+0.65

+0.62

+0.62

+0.62

+0.62 +0.62

+0.62

+0.62

+0.65

+0.65

+0.65

+0.60

+0.65

+0.65

+0.65

+0.63

+0.64

.1
5

.7
0

.1
5

.8
0

.20

escala____1/50
PLANTA BAIXA

O

L

S

N

LOTE VIZINHO

P03

PASSEIO
0.00

37.70

+0.65

RAMPAsobe

JARDIM
A=59.24m²

0.00

A A

B B

D

C

C D E F

E

F

VEGETAÇÃO EXISTENTE
TIPO: ARBUSTO

.15

P05

.6
7 .15

1.25J02

SALA DE INALAÇÃO COLETIVA
A=9.45m²

+0.65

ARQUIVO E DEPÓSITO
A=8.33m²

P05P05

J05J05

WC FUNC.
A=2.89m²

P04

J07

J07

J07

J07

P05

P05

J05 J05

R4
.4

3
R4

.5
8

WC PCD
A=3.40m²

+0.62

P05

SALA DE RECEPÇÃO E ESPERA
A=20.30m²

J07

J07

J07

P07

+0.62

.1
5

J031.
70

.1
5

R3
.8

0

R
3.

65

.45 1.53

.15

.1
5

.5
5

.9
0

.2
5

.45

.1
5

.4
3

1.
00

.2
72.65

.1
5

1.
80

.1
5

J03

.15

1.50

.15

.61

1.
38

.1
5

2.
35

2.
35

2.70 1.00

3.15 .15 3.50

+0.65

R.70

R.70

ÁREA
DESCOBERTA

A=2.16m²
+0.65

P06

.15

1.20

2.
00

COMPRESSOR
ODONTOLÓGICO

AR
M

ÁR
IO

PR
AT. D

E G
R

AN
ITO

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 .60

CALHA IMPERMEABILIZADA

RUFO: 20 cm

TELHA FIBROCIMENTO
(i= 5%)

ENTRADA
DE ENERGIA

escala____1/100
PLANTA BAIXA DE COBERTURA

O

L

S

N

1.
38

.3
0

1.
80

.3
0

1.
73

2.
03

.1
5

.15 9.95 .15 9.94 .20

2.00

.20

7.40

.20

.15

7.80

R
2.

23 R
2.

80

LOTE VIZINHO

3.00

1.
65

PASSEIO

A A

B B

D

C

C D

E

E

.20 6.60

3.15

.35

.6
8

1.
15

1.
96

.45 6.69 .45

4.00

2.
00

R
3.

80

R4
.5

8

.7
0

.4
1

6.05

1.
88

10.04

1.
88

1.
70

.3
0

1.
95

1.
95

.4
5

.1
5

.8
5

.8
5

.8
0

.8
0

1.
65

.20 .15

2.
29

.4
5

.8
5

1.50

F

F

escala____1/1500
PLANTA DE SITUAÇÃO

O L

S

N

R
. E

XP
D

IT
O

 P
IN

H
EI

R
O

R. DEP. ANTÔNIIO FLORÊNCIO DE QUEIROZ

R
. M

AR
IA

 D
Ú

LC
E

R. JOÃO FRANCISCO DONASCIMENTO

R. MONSENHOR WALFREDO GURGEL DE QUEIRÓZ

R
. V

ER
. A

N
TÔ

N
IO

 C
H

AV
ES

R
. S

EV
ER

IN
O

 R
ÊG

O

QUADRO DE ÁREAS
ÁREA TOTAL DO TERRENO 480.67m²
ÁREA CONSTRUÍDA INICIAL 156.59m²

ÁREA AMPLIADA 156,41m²
ÁREA CONSTRUÍDA FINAL 313,00m²

QUADRO DE ESQUADRIAS
PORTA LARGURA ALTURA PEITORIL MODELO QUNTD.

P01 1,10m 2,80m - CORRER 01
P02 0,70m 2,60m - GIRO 02

P04 0,80m 2,60m - GIRO 15

JANELA LARGURA ALTURA PEITORIL MODELO QUNTD.
J01 2,00m 0,50m 1,60m CORRER 03
J02 1,00m 0,50m CORRER 02
J03 1,20m 0,50m 08
J04 2,00m 1,50m 1,10m 01
J05 1,20m 1,50m 1,10m 10
J06 1,00m 1,50m 1,10m 01
J07 0,40m 3,30m - 11
J08 0,50m 1,50m 1,10m BASCULT. 02

CORRER
CORRER
CORRER
CORRER
BASCULT.

P05 0,90m 2,60m - GIRO 11
P06 0,90m 2,10m - GIRO 04

-
-P03 0,80m 2,10m - GIRO 02

P07 1,00m 2,10m - CORRER 01

OBS: P06 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA

1,60m
1,60m

FOLHA A1 (840 x 594)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFORMA USF VEREADOR JOÃO
QUEIROZ DE SOUSA

 OBRA

R. EXPEDITO PINHEIRO, N 100, BAIRRO
PARAISO, PAU DOS FERROS/RN

 LOCAL

PLANTA BAIXA. DE SITUAÇÃO, PLANTA
BAIXA, E PLANTA DE COBERTURA

 ASSUNTO

156,41m²
 ÁREA  DATA

01  / 02

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

INDICADA
ESCALA

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS - CREA: 211457791-0

MAIO / 2023
SEINFRA
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WC FUNC. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
DML

 (Dep. Mat. Limpeza) WC FEM. WC MASC.
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FACHADA OESTE

PINTURA NA COR AZUL PINTURA NA COR BRANCO JANELA TIPO BASCULANTE
EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETO
COM FOLHA DE VIDRO E
PELÍCULA ESCURA COM PROTEÇÃO SOLAR

JANELA TIPO DE CORRER
EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETO
COM FOLHA DE VIDRO E
PELÍCULA ESCURA COM PROTEÇÃO SOLAR

PINTURA NA COR CINZA

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
VR. JOÃO QUEIROZ DE SOUSA

Pintura em Tinta Acrílica.
Cor: Coral Casa Portuguesa

rgb(0,124,182)

Pintura em Tinta Acrílica.
Cor: Coral Branco Natural

rgb(235,231,222)

Pintura em Tinta Acrílica.
Cor: Coral Estátua Antiga

rgb(148,148,136)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFORMA USF VEREADOR JOÃO
QUEIROZ DE SOUSA

 OBRA

R. EXPEDITO PINHEIRO, N 100, BAIRRO
PARAISO, PAU DOS FERROS/RN

 LOCAL

FACHADA OESTE E CORTES: AA, BB,
CC, DD, EE E FF

 ASSUNTO

156,41m²
 ÁREA  DATA

02  / 02

 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

INDICADA
ESCALA

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS - CREA: 211457791-0

MAIO / 2023
SEINFRA
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LEGENDA DE REFORMA

SEINFRA

 PROPRIETÁRIO

 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

 ASSUNTO

 ÁREA  ESCALA  DATA  PRANCHA

 OBSERVAÇÕES

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR
AS ESCALAS INFORMADAS.

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
DO AUTOR DO PROJETO.(LEI 9.610/98)

Como indicado 01 / 02

PLANTA DE SITUAÇÃO, PLANTA DE
COBERTURA E PLANTA BAIXA

RUA JOSÉ CAJU, N 251, BAIRRO SÃO
VICENTE, PAU DOS FERROS / RN

REFORMA DA UBS MARIA LUCICLEIDE
DE QUEIROZ DIAS

MAIO / 2023200,14 m²

RAFAELA ALMEIDA

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS -  CREA: 211457791-0

ESCALA  1 :
1000

    PLANTA DE LOCALIZAÇÃO     _1ESCALA 1 : 150
    PLANTA DE COBERTURA     _2

Quadro de Janelas
CÓD QTD COMP ALT PEIT

J01 1 2.000 0.900 1.200
J02 3 1.500 0.900 1.200
J03 1 1.500 0.500 1.600
J04 1 1.400 0.900 1.200
J05 1 1.300 0.900 1.200
J06 1 1.200 0.800 1.300
J07 1 1.000 0.900 1.200
J08 2 0.900 0.900 1.200
J09 1 0.800 0.550 1.300
J10 1 0.550 0.500 1.700
J11 1 0.400 0.400 1.350

Quadro de Portas
CÓD QTD COMP ALT

P01 1 2.500 2.300
P02 1 1.000 2.100
P03 2 0.900 2.100
P04 3 0.900 2.100
P05 9 0.800 2.100
P06 1 0.700 1.800
P07 2 0.600 2.100

Quadro de Ambientes
AMBIENTE ÁREA PERMT

Administração 9.80 m² 12.740
BWC 5.89 m² 10.100
Compressor 0.57 m² 3.240
Consultório Enfermagem 9.88 m² 12.800
Consultório Médico 13.07 m² 15.180
Consultório Odontológico 13.01 m² 14.460
Copa / Cozinha 20.18 m² 20.720
Esterelização 3.45 m² 7.440
Expurgo 2.05 m² 5.860
Farmácia 7.54 m² 11.000
Hall de Entrada 9.91 m² 12.600
Lavanderia 12.98 m² 14.620
Lixo 1.50 m² 5.000
Piso Cimentado Externo 12.73 m² 32.500
Recepção e Circulações 33.78 m² 42.600
Recuo Frontal 15.78 m² 48.597
Recuo Lateral 24.95 m² 38.460
Sala de Coleta 9.97 m² 13.620
Sala de Reuniões 11.17 m² 13.500
Sala de Vacinas 8.61 m² 11.740
WC Público 3.48 m² 8.140
Área de Sol 3.70 m² 7.700
Área Permeável 99.82 m² 41.600

Quadro de Áreas
Área m²

Área Construida 200.14 m²
Área Não Permeável 79.29 m²
Área Permeável 99.82 m²
Área Total 379.25 m²

ESCALA 1 : 75
    PLANTA BAIXA DE REFORMA     _3
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 PROPRIETÁRIO
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 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

 ASSUNTO

 ÁREA  ESCALA  DATA  PRANCHA

 OBSERVAÇÕES

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR
AS ESCALAS INFORMADAS.

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
DO AUTOR DO PROJETO.(LEI 9.610/98)

1 : 75 02 / 02

FACHADA, ISOMÉTRICA, CORTES
TRANSVERSAL E LOGITUDINAL

RUA JOSÉ CAJU, N 251, BAIRRO SÃO
VICENTE, PAU DOS FERROS / RN

REFORMA DA UBS MARIA LUCICLEIDE
DE QUEIROZ DIAS

MAIO / 2023200,14 m²

RAFAELA ALMEIDA

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS -  CREA: 211457791-0

ESCALA 1 : 75
    CORTE LONGITUDINAL     _3

ESCALA 1 : 75
    CORTE TRANSVERSAL     _2 ESCALA

    VISTA ISOMETRICA     _4

ESCALA 1 : 75
    FACHADA FRONTAL     _1
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SEPLAN

 PROPRIETÁRIO

 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

 ASSUNTO

 ÁREA  ESCALA  DATA  PRANCHA

 OBSERVAÇÕES

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR
AS ESCALAS INFORMADAS.

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
DO AUTOR DO PROJETO.(LEI 9.610/98)

Como indicado 01/05

Planta de Situação e Planta de Implantação

Rua São João 10, São Benedito, Pau dos Ferros/RN

Reforma da Unidade de Saúde da Família Dr. Pedro
Diógenes Junior

Maio de 2023568,63 m²

Ézio de Araújo Alves

Carlos Henrique Fernandes Santos -  CREA
211457791-0
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SEPLAN

 PROPRIETÁRIO

 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

 ASSUNTO

 ÁREA  ESCALA  DATA  PRANCHA

 OBSERVAÇÕES

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR
AS ESCALAS INFORMADAS.

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
DO AUTOR DO PROJETO.(LEI 9.610/98)

 1 : 50 02/05

Planta Baixa

Rua São João 10, São Benedito, Pau dos Ferros/RN

Reforma da Unidade de Saúde da Família Dr. Pedro
Diógenes Junior

Maio de 2023568,63 m²

Ézio de Araújo Alves

Carlos Henrique Fernandes Santos -  CREA
A48324-9















2,
55

0,
14

3,
02

0,
14

0,910,141,66

0,15 1,15 1,00 0,28 0,08 1,54 0,80 0,10 0,15

0,
42

0,
64

0,
94

0,30

0,20 0,80 0,20

0,
95

0,
80

0,
10

1,44 0,14 1,78 0,14 1,10 0,14 0,90

1,15 1,00 0,25

























































































































2,
40

0,
80

0,
10














  

































 

 

 

























1,
23

0,
14

2,
39




0,
51

0,
93

0,
14

0,
30 0
,1
4

1,
01





















1,
23

0,
14

1,
12

0,
14

1,
12

0,
40

0,
60

0,
62

0,
60

0,
30

0,
53

1,
60

0,
39

1,44 0,24 0,80 2,26 0,90 4,65 1,50

0,
10

0,
60

0,
99

0,
60

0,
10

1,
12













0,85

0,
35

0,35



0,80
0,09

0,08 3,11

0,
74

19
,8
6

1,
30

22,70 1,50



0,36 1,20 0,10

SEPLAN

 PROPRIETÁRIO

 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

 ASSUNTO

 ÁREA  ESCALA  DATA  PRANCHA

 OBSERVAÇÕES

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR
AS ESCALAS INFORMADAS.

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
DO AUTOR DO PROJETO.(LEI 9.610/98)

 1 : 50 03/05

Planta Baixa de Reforma

Rua São João 10, São Benedito, Pau dos Ferros/RN

Reforma da Unidade de Saúde da Família Dr. Pedro
Diógenes Junior

Maio de 2023568,63 m²

Ézio de Araújo Alves

Carlos Henrique Fernandes Santos -  CREA
A48324-9
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SEPLAN

 PROPRIETÁRIO

 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

 ASSUNTO

 ÁREA  ESCALA  DATA  PRANCHA

 OBSERVAÇÕES

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR
AS ESCALAS INFORMADAS.

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
DO AUTOR DO PROJETO.(LEI 9.610/98)

 1 : 50 04/05

Cortes

Rua São João 10, São Benedito, Pau dos Ferros/RN

Reforma da Unidade de Saúde da Família Dr. Pedro
Diógenes Junior

Maio de 2023568,63 m²

Ézio de Araújo Alves

Carlos Henrique Fernandes Santos -  CREA
A48324-9
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 PROPRIETÁRIO

 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

 ASSUNTO

 ÁREA  ESCALA  DATA  PRANCHA

 OBSERVAÇÕES

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR
AS ESCALAS INFORMADAS.

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
DO AUTOR DO PROJETO.(LEI 9.610/98)

 1 : 50 05/05

Cortes, Elevações e Perspectiva

Rua São João 10, São Benedito, Pau dos Ferros/RN

Reforma da Unidade de Saúde da Família Dr. Pedro
Diógenes Junior

Maio de 2023568,63 m²

Ézio de Araújo Alves

Carlos Henrique Fernandes Santos -  CREA
A48324-9
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Proibida toda modificacão e Reproducão sem previa autorizacão do autor.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS:

ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

RESPONSÁVEL PELA OBRA:

AUTOR DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

ASSUNTO DA PRANCHA:

ÁREA DO TERRENO:

DIGITALIZAÇÃO:

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: DATA:

ESCALA:
PRANCHA

ARQUIVO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS:

EUDJA MARIA MAFALDO OLIVEIRA - CAU: A7084-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
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847,33 m²

UBS_CAETANO_BEZE_NASC

RAÍ RANNIÊR 1/100

FEV/2014

01/

04

  373,41m²

UBS01 CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

RUA ARI RODRIGUES MAIA, S/N, BAIRRO MANOEL DEODATO,PAU DOS FERROS/RN
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Proibida toda modificacão e Reproducão sem previa autorizacão do autor.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS:

ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

RESPONSÁVEL PELA OBRA:

AUTOR DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

ASSUNTO DA PRANCHA:

ÁREA DO TERRENO:

DIGITALIZAÇÃO:

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: DATA:

ESCALA:
PRANCHA

ARQUIVO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

   PLANTA BAIXA

847,33 m²

UBS_CAETANO_BEZE_NASC

RAÍ RANNIÊR 1/100

FEV/2014

02/

04

  373,41m²

UBS01 CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

RUA ARI RODRIGUES MAIA, S/N,BAIRRO MANOEL DEODATO,PAU DOS FERROS/RN

EUDJA MARIA MAFALDO OLIVEIRA - CAU: A7084-0



FACHADA FRONTAL
Escala____1/100

06

Proibida toda modificacão e Reproducão sem previa autorizacão do autor.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS:

ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

RESPONSÁVEL PELA OBRA:

AUTOR DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

ASSUNTO DA PRANCHA:

ÁREA DO TERRENO:

DIGITALIZAÇÃO:

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: DATA:

ESCALA:
PRANCHA

ARQUIVO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

   FACHADA FRONTAL

847,33 m²

UBS_CAETANO_BEZE_NASC

RAÍ RANNIÊR 1/100

FEV/2014

04/

04

  373,41m²

UBS01 CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

RUA ARI RODRIGUES MAIA, S/N, BAIRRO MANOEL DEODATO, PAU DOS FERROS/RN

EUDJA MARIA MAFALDO OLIVEIRA - CAU: A7084-0
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P7 0,70 m 2,10 m - 01

0,50 m0,50 mJ12 021,60 m

LARGURAPORTA PEITORILALTURA QUANT. TIPO:

QUADRO DE ESQUADRIAS

P1 0,80 m 2,10 m - 04 Giro, em madeira;

1,10 m 01 Correr, alumínimo com vidro;

LARGURA ALTURA PEITORIL QUANT. TIPO:

J1 0,70 m 1,00 m

P2 0,90 m 2,10 m - 01

FARMÁCIA DISPENSAÇÃO;

ESTERELIZAÇÃO;

ESTERELIZAÇÃO; EXPURGO;

OBSERVAÇÕES:
SALADE REUNIÕES MULTIUSO;

TRIAGEM; DIRETORIA; EXPURGO;

TRIAGEM;

OBSERVAÇÕES:

WC PDC MASCULINO;Giro, em madeira;

Giro, em madeira;

Guilhotina, alumínimo com vidro;

Maxim-ar, alumínimo com vidro;

1,20 m1,30 mJ13 010,90 m DIRETORIA;Correr, alumínimo com vidro;

FOLHA A1 (840 x 594)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
 DIGITALIZAÇÃO

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS - CREA: 211457791-0

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA DR. ALIATÁ CHAVES DE QUEIROZ

 OBRA

AV. DA INDEPENDÊNCIA, 172, BAIRRO
JOÃO XXIII, PAU DOS FERROS/RN

 LOCAL

PB DE LOCALIZAÇÃO, PB DE COBERTURA, PB DE
REFORMA E QUADRO DE ESQUADRIAS

 ASSUNTO

233,55m²
 ÁREA

INDICADA
 ESCALA

MAIO / 2023
 DATA

01 / 02
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

PEDRA ARDOSIA, CINZA
20 x 40 cm

SEINFRA
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FACHADA FRONTAL

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
DR. ALIATÁ CHAVES DE QUEIROZ

Acabamento
com Rufo

Acabamento
com Rufo

Pintura em Tinta Acrílica.
Cor: Coral Casa Portuguesa

Pintura em Tinta Acrílica.
Cor: Coral Areia Dourada

Pintura em Tinta Acrílica.
Cor: Coral Estátua Antiga

*Pintura de Fachada Frontal Externa
em vermelho (Escala Pantone 2347 C)

Pintura em Tinta Acrílica.
Cor: Coral Areia Dourada
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FOLHA A1 (840 x 594)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO

REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA DR. ALIATÁ CHAVES DE QUEIROZ

 OBRA

AV. DA INDEPENDÊNCIA, 172, BAIRRO
JOÃO XXIII, PAU DOS FERROS/RN

 LOCAL

CORTES LONGITUDINAIS L1 E L2, CORTES
TRANSVERSAIS T1 E T2, E FACHADA FRONTAL

 ASSUNTO

233,55m²
 ÁREA

INDICADA
 ESCALA  DATA

02 / 02
 PRANCHA

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR AS
E S C A L A S  I N F O R M A D A S .
2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO
TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
D O  A U T O R  D O  P R O J E T O . ( L E I  9 . 6 1 0 / 9 8 )

 OBSERVAÇÕES

CARLOS HENRIQUE FERNANDES
SANTOS - CREA: 211457791-0

MAIO / 2023
SEINFRA



1.
20

VACINA
A=4.72m²

SALA DENTISTA
A=10.90m²

ATENDIMENTO MÉDICO
A=10.73m²

FARMÁCIA
A=6.40m²

ALMOXARIFADO
A=4.42m²

2.10 .15 3.10 .15 2.11 AMBULATÓRIO
A=6.78m²

COLETA
A=3.69m²

2.95

WC
A=3.15m²

HALL
A=4.65m²

WC
A=3.15m²

CIRCULAÇÃO
A=14.18m²

ENFERMARIA
A=12.40m²

COPA
A=6.90m²

SALA DE
ESTERILIZAÇÃO

A=2.58m²

PREPARO DE
MATERIAL

A=5.10m²

HALL
A=2.50m²

.1
0

.8
0

.0
5

.1
5

.1
5

.3
0

2.
15

3.30 .15 4.00

RECEPÇÃO
A=25.94m²

.1
5

4.351.11

3.
10

2.
10

.1
5

.0
0

3.
10

.9
5

2.15

CALÇADA

CALÇADA

ESPAÇO PARA
AUTOCLAVE

ABRIGO DO COMPRESSOR

.15 1.13 1.50 1.13 .15 1.10 1.50 1.10 .15 .77 1.50 .77 .15 .63 1.00 .63 .15 2.95 .15
.152.95.152.26.153.04.153.70.153.76.15

16.61

.1
5

.2
5

1.
00

.2
5

.1
5

.6
5

1.
00

.6
5

.1
5

.1
3

1.
00

.1
2

.1
5

.8
0

1.
50

.8
0

.1
5

.1
0

.8
0

.8
0

.5
0

.1
0

.1
5

.1
5

1.
50

.1
5

2.
30

.1
5

1.
25

.1
5

3.
10

.1
5

2.
30

.1
5

11
.3

5

.1
5

2.
90

.1
5

1.
50

.1
5

1.
60

.1
5

6.
60

.1
5

.4
0

.1
5

2.
30

.1
5

2.
10

.0
0

.15 .15 .33 1.50 .32 .15 3.00 .15

.15 2.00 .15 2.15 .15 3.00 .15
11.75

PROJEÇÃO DA
CAIXA D'ÁGUA

.3
0

.9
0

ESTRUTURA EM TOLDO
METÁLICO COM

COBERTURA EM LONA

0.00

+0,37

+0,68

+0,96

01

02

03

04

05

06

SOBE

SO
BE

 (i
=7

,5
%

)

SO
BE

 (i
=7

,5
%

)

SO
BE

 (i
=7

,5
%

)

0.00

1.
20

.7
0

.9
0

.8
5

.1
5

2.
55

.1
5

.9
0

.3
0

.5
5

.1
5

.5
3

1.
50

.5
2

.1
5

3.70.30
4.00

.1
5

1.
63

REUNIÕES
A=17.71m²

1.
20

1.
63

1.50
2.00

.25 .25

03

B

03 C 04D

03

A

04 E

03

B

03

A

03 C 04D 04 E

escala____1/50
PLANTA BAIXA

1.20 2.40

5.
00

1.
20

2.40 1.20 2.11

1.
20

4.
10

1.
20

1.
20

3.
80

1.
50

1.32 1.99 1.24 2.76

.3
0

.3
0

.3
0

.3
0

.3
0

1.
50

3.
50

.3
0

.1
5

1.
35

.2
0

3.
00

.1
5

1.
00

2.
50

2.
50

2.
50

2.
50

.2
0

2.
85

.2
0

escala____1/5000
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

RUA ANTÔNIO GURJÃO

R
N

17
7

RUA CAPITÃO PEDRO VICENTE

escala____1/100
PLANTA DE COBERTURA

ap ap

ap ap

ap ap

ap ap

ABRIGO DO COMPRESSOR

RUFO PLATIBANDACOBERTURA EM
TELHA COLONIAL

CALHA

COBER-

TURA DE

LAJE

IMPER-

MEABILI-

ZADA

EXISTENTE

COBERTURA EM
TELHA COLONIAL

MANUTENÇÃO
DA COBERTURA,
TROCAR AS
TELHAS
QUEBRADAS E
AJEITAR AS
INFILTRAÇÕES

MANUTENÇÃO DA
COBERTURA,
TROCAR AS
TELHAS
QUEBRADAS E
AJEITAR AS
INFILTRAÇÕES

COBERTURA EM
TELHA COLONIAL
(i = 25%)

7.757.91
16.61

.95

11
.3

4

2.154.00

4.20

.95

7.75

4.70

3.05

1.
16

1.60

6.
59

.1
5

6.
30

1.
16

19.36
.15 19.21 .15

.1
5

.50

18
.8

0

.85

19
.1

0

1.60

RESERVATÓRIO DE ÁGUA
(C = 3700L)

1.
45

3.60

3.60 2.00
4.00

ESTRUTURA EM TOLDO
METÁLICO COM
COBERTURA EM LONA

ap

03

B

03 C 04D

03

A

04 E

03

B

03

A

03 C 04D 04 E

SOBE

SOBE

FOLHA A1 (840 x 594)

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS
 PROPRIETÁRIO

RAFAELA ALMEIDA
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1. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente projeto trata-se da Especificações Técnicas da Reforma e Manutenção das 

Unidades de Saúde da Família, visando o fortalecimento da Atenção Básica nas unidades descritas:  

USF Ver. Joana Cacilda de Bessa (Rua Joaquim Torquato Nº 738, Bairro São Judas Tadeu); USF 

Mãe Cristina (Rua Antônio Gurjão Nº 133, Bairro São Geraldo); USF Dr. Pedro Diógenes Jr 

(Rua São João Nº 10, Bairro São Benedito); USF Daniel Gama da Silva (Perímetro Irrigado S/N, 

Zona rural); USF Caetano Bezerra do Nascimento (Rua Ari Rodrigues Maia. S/N, Bairro Manoel 

Deodato); USF Dr. Aliatá Chaves de Queiroz (Av. Independência Nº 172, Bairro João XXIII); 

USF Antônia Bernadete Cosmiro (Rua Projetada, Comunidade Barragem); USF Maria Fiel de 

Sousa (Sítio Maniçoba, Zona Rural); USF João Queiroz de Sousa (Rua Expedito Pinheiro, S/N, 

Bairro Paraíso); USF Maria Lucicleide de Queiroz (Rua José Caju, Nº 251, Bairro São Vicente). 

Também será reformado o Serviço de Atendimento Médico Urgente -SAMU (Rua José Caju, 

S/N, Bairro Aluízio Diogenes), todos no município de Pau dos Ferros-RN. 

 

2.  DEFINIÇÕES 

 

A Obra deverá ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluída e em condições de 

uso, quando será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP), sem que isso 

venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em serviços que estejam em desacordo com 

a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer peças ou equipamentos que 

apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilização. 

 

3. SERVIÇOS GERAIS 

 

A execução das Obras e Serviços deverá obedecer rigorosamente às especificações 

constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescrições dos 

projetos e de eventuais memoriais específicos. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar e mandar demolir, ou substituir, serviços 

ou equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificações, ou incorretos. 

As despesas decorrentes dessas demolições, ou substituições, e do refazimento dos serviços 

correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em que os serviços 

tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA. 

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados 

necessários no sentido de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas 
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envolvidas direta ou indiretamente com a execução da obra; garantir a integridade física de 

propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possa ser atingido em 

qualquer das etapas da obra, observando sempre as normas da ABNT, MINISTÉRIO DO 

TRABALHO e demais órgãos competentes. 

Caberá à CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao 

CONTRATANTE e a terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem decorrentes de 

negligência, imperícia ou omissão de sua parte. 

A CONTRATADA deverá manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de serviço, 

cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da Obra, e de seus materiais, equipamentos e 

patrimônio, até sua entrega ao CONTRATANTE. 

Todos os serviços executados aleatoriamente ou sem o consentimento da 

FISCALIZAÇÃO, não serão remunerados. 

Todas as dimensões serão tomadas as indicadas em projeto, ou com base nas dimensões 

apropriadas no local, quando da inexistência das citadas peças gráficas. 

Todos os serviços de demolições deverão ser executados com ferramentas apropriadas, 

evitando, assim maiores movimentações e abalos na estrutura adjacente e remanescente. 

 

4.  MÃO DE OBRA 

Caberá à CONTRATADA manter, no canteiro de serviço, mão-de-obra em número e 

qualificação compatível com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos 

trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviço em local bem visível 

e à disposição da FISCALIZAÇÃO, um quadro de controle de mão-de-obra, com a qualificação e 

o número de pessoas trabalhando na obra, diariamente atualizado. 

Toda a mão-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execução dos serviços, deverá 

apresentar qualificação tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e com 

acabamento esmerado. 

 

5.  MATERIAIS 

Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e 

equipamentos necessários à execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento 

contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de fabricação, 

isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do FABRICANTE 

(sejam eles defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a 
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atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da ABNT, deste Memorial 

Descritivo, dos projetos e dos memoriais específicos. 

Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por 

disposições normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos, 

especialmente aqueles de fabricação exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de acordo com 

as recomendações e especificações dos respectivos FABRICANTES. 

A CONTRATADA deverá efetuar controle tecnológico dos materiais empregados na obra, 

com coleta de amostras na quantidade exigida por norma específica de cada material. 

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado 

material especificado deverá ser formalizado sua substituição, a juízo da FISCALIZAÇÃO. 

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto e memoriais, deverão ser 

utilizados na execução das obras ou serviços correspondentes, e sua substituição, por similares, só 

poderá ocorrer com autorização da FISCALIZAÇÃO, desde que o similar proposto apresente 

equivalência com o originalmente especificado, no que diz respeito à qualidade, resistência e 

aspecto. 

 

6.  PROJETO 

É necessário que os projetos sejam minuciosamente conhecidos em todas as suas partes, 

memoriais e plantas. Prevalecerão sempre os acabamentos constantes nas tabelas existentes nas 

folhas de desenho. Prevalecerão sempre as cotas sobre as medidas em escalas; os desenhos de 

maior escala sobre os de menor escala. 

 

6.1- SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

6.1-1. Placa de Obra 

 

    A construtora deverá instalar em local visível as placas da obra, cuja placa de indetificação 

da obra terá as dimensões de (3,00 x 2,00) m, totalizando uma área de 6m², e será de acordo com o 

modelo estabelecido pela FISCALIZAÇÃO. Devem ser instalados no entorno do terreno 

sinalizações, visando à segurança dos operários da obra e de pessoas que circulam próximo ao 

terreno, de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas. 

Ficam a cargo exclusivo da Construtora todas as providências, despesas correspondentes a 

execução da placa, compreendendo materiais e ferramentas necessárias à execução dos serviços 

contratados. 
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6.1-2. Limpeza Manual de Vegetação com Enxada 

 

    A Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada, deverá ser procedida com os 

devidos cuidados, no que se refere a: segurança dos operários; instalações hidráulicas; instalações 

elétricas; instalações Sanitárias; jardinagem. Também é de responsabilidade da empresa toda a 

remoção e destinação do volume gerado. 

 

6.2- DEMOLIÇÕES 

 

6.2-1. Demolições de Alvenaria 

Por tratar-se da demolição de alvenaria, seja para abertura de esquadrias ou somente 

demolição, estas deverão ser procedidas com os devidos cuidados, no que se refere a: segurança 

dos operários; integridade das áreas/ salas circuvizinhas da edificação interna. O local deverá estar 

isolado, para impedir o tráfego e manter a integridade dos ocupantes. A demolição não terá 

reaproveitamento, mas deve-se utilizar de mão-de-obra especializada e devidamente equipada com 

EPI’s. 

As retiradas de todos os entulhos gerados pela demolição, que estão inclusos na 

composição, serão transportados para local a ser definido pela FISCALIZAÇÂO,  e destinação de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

6.2-2. Demolições de Argamassa 

 

Por tratar-se da demolição de argamassa/ revestimento de reboco, deverão ser procedidas 

com os devidos cuidados, no que se refere a: segurança dos operários; integridade das áreas/ salas 

circuvizinhas da edificação interna. O local deverá estar isolado, para impedir o tráfego e manter a 

integridade dos ocupantes. A demolição não terá reaproveitamento, mas deve-se utilizar de mão-de-

obra especializada e devidamente equipada com EPI’s. 

As retiradas de todos os entulhos gerados pela demolição, que estão inclusos na composição, 

serão transportados para local a ser definido pela FISCALIZAÇÂO,  e destinação de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

6.2-3. Demolição de Forro de Gesso 
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Por tratar-se da demolição de forro de gesso, estas deverão ser procedidas com os devidos 

cuidados, no que se refere a: segurança dos operários; integridade das áreas/ salas circuvizinhas da 

edificação interna, além de proteção de equipamentos existenes na sala. O local deverá estar 

isolado, para impedir o tráfego e manter a integridade dos ocupantes. A demolição não terá 

reaproveitamento, mas deve-se utilizar de mão-de-obra especializada e devidamente equipada com 

EPI’s. 

As retiradas de todos os entulhos gerados pela demolição, que estão inclusos na 

composição, serão transportados para local a ser definido pela FISCALIZAÇÂO,  e destinação de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

6.2-4. Carga e Manobra 

Todo o material resultante da demolição, serão transportados para local a ser definido pela 

FISCALIZAÇÂO,  e destinação de responsabilidade da CONTRATADA 

 

6.3- MOVIMENTAÇÕES DE TERRA  

 

6.3-1. Escavação Manual para Blocos 

 

Toda a escavação é de responsabilidade da contratada, estas deverão ser procedidas com 

os devidos cuidados, no que se refere a: segurança dos operários; integridade das áreas/ salas 

circuvizinhas da edificação interna, além de proteção de equipamentos existenes na sala. O local 

deverá estar isolado, para impedir o tráfego, manter a integridade dos ocupantes e utilizar de mão-

de-obra especializada e devidamente equipada com EPI’s. 

Todo o material resultante da escavação, sem reaproveitamento, deverão ser transportados 

para local a ser definido pela FISCALIZAÇÂO,  e destinação de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

6.3-2. Aterro Manual de Valas com solo Argilo-Arenoso e compactação mecanizada 

 

Toda o aterro e compactação é de responsabilidade da CONTRATADA, porém deve ser 

de conhecimento da FISCALIZAÇÃO os materiais e métodos utilizados, afim de evitar retrabalho 

e problemas futuros  a obra. Todos os procedimentos deverão ser procedidas com os devidos 

cuidados, no que se refere a: segurança dos operários; integridade das áreas/ salas circuvizinhas da 
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edificação interna, além de proteção de equipamentos existenes na sala. O local deverá estar 

isolado, para impedir o tráfego, manter a integridade dos ocupantes e utilizar de mão-de-obra 

especializada e devidamente equipada com EPI’s. 

 

6.4- FUNDAÇÕES 

 

6.4-1. Concreto Ciclópico FCK: 15 Mpa Pedra de Mão inclusive Lançamento 

 

Nas fundações, é de responsabilidade da CONTRADA o traço do Concreto Ciclópico e a 

garantia da resistência  de FCK: 15MPA, o tipo e tamanho da pedra de mão. Porém, Deve ser de 

conhecimento da FISCALIZAÇÃO o uso e aplicação desses materiais utilizados. A Contratada 

deve-se utilizar da NBR 6118 – Estruturas de Concreto Armado. 

 

6.4-2.  Alvenaria de Embasamento: 

 

A Alvenaria de embasamento deve ser realizada seguindo os locais especificados no 

projeto básico, utilizando bloco cerâmico  nas dimensões de 9x19x19, utilizando de materiais 

básicos como Prumo, nível de mão e régua aferidos. Deve-se usar argassa no traço especificafo em 

composição, garantindo plasticidade e resistência. Todo o serviço deve ser de conhecimento da 

FISCALIZAÇÃO, a qual deverá aprovar no início e no término de cada serviço. 

 

6.4-3. ESTRUTURA 

 

6.4-3.1. Estruturas de concreto Armado 

 

As estruturas de concreto armado, seja de pilares/ Vigas/ Sapatas/ Blocos de concreto, são 

compostas por a aplicação da forma, a montagem da armação e aplicação do concreto. Na aplicação 

da Forma, deve-se seguir rigorosamente as indicações de projeto e usar a madeira especificada na 

composição, afim de garantir a linearidade e prumo das estrutras de concreto. A montagem da 

armação deve seguir o projeto e indicações de ferragens, nao utilizar ferragens com característica 

de processos corrosivos  e em caso reutilização ou reforço estrutural, consultar a FISCALIZAÇÃO. 

O Concreto Armado deve seguir as exigências e FCK de projeto, com o uso conforme a NBR 6118 

– Estruturas de Concreto Armado. Todos os materiais e mão de obras são de responsabilidade da 

CONTRATADA, e deve garantir todos os procedimentos deverão ser procedidas com os devidos 

cuidados, no que se refere a: segurança dos operários; integridade das áreas/ salas circuvizinhas da 
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edificação interna, além de proteção de equipamentos existenes na sala. O local deverá estar 

isolado, para impedir o tráfego, manter a integridade dos ocupantes e utilizar de mão-de-obra 

especializada e devidamente equipada com EPI’s. 

 

6.5- COBERTURA 

 

6.5-1. RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA/ FIBROCIMENTO 

 

É de responsabilidade da CONTRADA, realizar todo o procedimento de revisão e troca 

quando for necessário das telhas especificadas, seja de Fibrocimento ou Telha Cerâmica, conforme 

exigência da FISCALIZAÇÃO. O novo produto deve conter as mesmas especificações do serviço 

em troca e ser de aprovação da FISCALIZAÇÃO. Está incluso na composição o madeiramento, 

caso tenha necessidade de troca.  

 

6.6- ELEVAÇÕES 

 

6.6-1. Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos 

 

A alvenaria deverá ser executada conforme definido local em projeto, em tijolos furados 

umedecidos antes de sua colocação, conforme dimensões especificadas em projeto e planilha 

orçamentária. O assentamento da alvenaria será com argamassa especificada em orçamento. As 

juntas terão espessura máxima de 15 mm e rebaixadas a ponta de colher. 

• A NBR 15575 - Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais. 

 

6.7-  REVESTIMENTOS INTERNO 

 

6.7-1. Contrapiso 

 

O contrapiso deve ser executado obedecendo os seguintes passos:  

• Limpar a base;  

• Definir os níveis do contrapiso;  

• Assentar taliscas;  

• Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação; definição 

preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente;  
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• Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado 

 

6.7-2. Revestimento Cerâmico 

 

 O REVESTIMENTO CERÂMICO deverá atender o Projeto/  Orçamento Proposto em 

cada obra  ou conforme for acordado, deverá ser executada de forma manual conforme 

especificado no orçamento, devendo ter cuidado quanto a preservação e aplicação de argamassa 

com dupla colagem,  para não ocorrer nenhum tipo de acidente. Seguir normas e documentos 

referentes: 

• ABNT NBR 13753:1996 – Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas 

e com utilização de argamassa colante - Procedimento; 

 

6.7-3. Rodapé Cerâmico  

 

 O Rodapé cerâmico deverá ser de 07cm de altura, com o mesmo revestimento especificado 

ou conforme for acordado. Deverá ser executada de forma manual conforme especificado no 

orçamento, devendo ter cuidado quanto a preservação e aplicação de argamassa com dupla 

colagem,  para não ocorrer nenhum tipo de acidente. Seguir normas e documentos referentes: 

 

• ABNT NBR 13753:1996 – Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas 

e com utilização de argamassa colante - Procedimento; 

 

6.7-4.  Forro em Placa de Gesso  

 

 O forro em placas de gesso deverá ser executado conforme a norma a seguir, observando 

os aspectos de acabamento, fixação e nível. O recebimento do serviço ficará a critério da 

fiscalização. 

• A NBR 16382-11/2015 - Placas de gesso para forro – Requisitos 

 

6.8- ESQUADRIAS  

 

 O tipo, tamanho, material e local das esquadrias estão especificados em projeto e 

orçamento, as mesmas devem seguir as normas da ABNT NBR 10821:2017: Esquadrias externas 

para edificações. 
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6.9- LOUÇAS E METAIS 

 

 Por se tratar de reforma e Manutenção, verificar a necessidade de cada projeto e memoria 

de calculo. O tipo, tamanho, material e local estão especificados em projeto e orçamento, 

observando os aspectos de acabamento, fixação e nível, com aplicação de ferramentas específicas 

e mão de obra qualificada, evitando danos em áreas vizinhas. É necessário realizar troca de 

torneiras, assentos sanitários, instalar bancadas, kit de banheiros etc. Os produtos devem ser das 

Marcas Amanco ou tigre, marcas conceituras e de qualidades comprovadas.  

 

6.10- REVESTIMENTOS DE PAREDES 

 As  etapas que precedem o revestimento cerâmicos serão: 

 

6.10-1. Chapisco: 

 

O chapisco deve ser aplicado, com colher de pedreiro na proporção de areia x cimento em 

3 x 1 – 3 partes de areia para cada parte de cimento, com tempo de cura de 24horas para 

procedimento posterior, seguindo a norma:r 

• ABNT NBR 13529: Definição e Procedimento. 

 

6.10-2. Emboço: 

 

O emboço deve ser aplicado após o período de cura do chapisco, com o traço 1:4:1 

(cimento, areia média e 01 bisnaga de aditical), com tempo de cura mínimo de 24horas para 

aplicação do Revestimento cerâmico. Observar no projeto os locais de instalações hidrossanitárias 

e elétricas. Ficará a critério da fiscalização, o recebimento dos serviços citados. 

• ABNT NBR 13529: Definição e Procedimento. 

 

6.10-3. Revestimento Cerâmico: 

 

O Revestimento cerâmico interno em áreas molhadas, deverá ser executado conforme a 

norma a seguir, observando os aspectos de acabamento, fixação e nível especificados em projeto 

arquitetônico. O recebimento do serviço ficará a critério da fiscalização. 

• NBR 13754/1996 - Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com 
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utilização de argamassa colante: Procedimento. 

A Argamassa utilizada em área molhadas será a ACIII, utilizando da dupla colagem 

(aplicação de argamassa colante na parede, e aplicação de argamassa colante na peça com diferença 

de 90º entre ambas) e verificar a correta colagem na fixação. Utilizar espaçadores adequadro. 

 

6.11-  PINTURAS 

 

Aplica-se a todas as etapas de pintura, as recomendações seguintes: 

Todas as superfícies de alvenaria emboçadas a serem pintadas deverão ser limpas e 

preparadas com fundo selador, para posterior receber a pintura com tinta texturizada acrílica. Deve 

ser eliminada toda poeira depositada nas superfícies a serem pintadas, tomando cuidado com o 

levantamento de pó durante os trabalhos de pintura até que a tinta seque inteiramente. As 

superfícies só poderão ser pintadas quando estiverem perfeitamente enxutas. Cada demão de tinta 

só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um 

intervalo mínimo de 24 horas. A construtora, antes da pintura, deverá requisitar ao fiscal 

informação sobre as cores, caso essas não tenha sido definidas em projetos ou orçamento. Os 

recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme sem manchas ou tonalidades 

diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se escorrimento ou respingos de tinta 

nas superfícies não destinadas à pintura. Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser 

removidos enquanto a tinta estiver fresca. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de 

pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho. Só deverão ser aplicadas tintas de 

primeira linha de fabricação, de acordo com as especificações de projeto. É importante utilizar 

marcas com registro de qualidade no mercado, Como coral e Suvinil. Não é permitido utilizar 

tintas de baixo padrão e rápido desgaste.  

 

6.12- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

 

Toda parte elétrica e instalações deverá obedecer rigorosamente aos projetos, respectivos 

memoriais, bem como as seguintes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

e da concessionária de energia elétrica (COSERN): 

• ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

• ABNT NBR 15465:2008 – Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de 

baixa tensão – Requisistos de desempenho; 

• FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLAS 
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UNIDADES CONSUMIDORAS (NOR.DISTRIBU-ENGE-0022) - 2016. 

Os condutores a serem usados para alimentação das cargas deverão ser do tipo antichama, 

isolado em composto termoplástico polivinílico (PVC) para 70º 450/750V, de cabo de cobre, sendo 

embutidos em eletrodutos no piso/teto e na parede. 

Os eletrodutos usados para passagem e proteção dos condutores deverão ser de PVC rígido, 

específicos para a aplicação em eletricidade. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos 

os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente 

ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e 

eletricamente satisfatório e de boa qualidade. 

Emendas de cabos deveram ser feitas apenas em caixas de passagem, caso seja realizada 

emenda em um ponto sem previsão de caixa de passagem é necessário fazer a instalação da mesma 

nesse ponto. Os condutores emendados ou com isolação danificada e recomposta com fita isolante 

ou outro material não devem ser embutidos nos eletrodutos. 

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que 

satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis. 

 

6.13- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 

 

As principais normas que norteiam são:  

• ABNT NBR 5626:1998 – Instalação predial de água fria;  

• ABNT NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;  

• ABNT NBR 7229:1993 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.  

 

Toda instalação hidrossanitária deverá ser executada com esmero e bom acabamento, 

atendendo os locais, diâmetros e materiais especificados em projeto ou orçamento, todos os 

materiais devem apresentar boa qualidade e durabilidade. 

 

6.14- SERVIÇOS GERAIS 

 

6.14-1. Limpeza Geral 

 

Toda a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas 

instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito. Por fim, todo 
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entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Qualquer modificação em qualquer que seja o projeto terá que ter prévia aprovação do 

projetista. 

Todos os serviços e materiais utilizados na obra deverão estar em conformidade com as 

normas da ABNT, normas locais e com autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das 

perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações. 
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UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VEREADORA JOANNA CALCILDA DE BESSA

Rua Joaquim Torquato, Bairro São Judas Tadeu

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

1 R$ 2.022,01

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 6,00 259,79 328,97 R$ 1.973,83

1.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SINAPI M2 14,52 2,62 3,32 R$ 48,17

2 R$ 194,22

2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 49,99 2,63 3,33 R$ 166,49

2.2 100982 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SINAPI M3 2,50 8,76 11,09 R$ 27,73

3 R$ 2.102,22

3.1 COMPOSIÇÃO 03 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2 103,44 16,05 20,32 R$ 2.102,22

4 R$ 2.218,16

4.1 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI M2 49,99 5,89 7,46 R$ 372,86

4.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2 49,99 29,15 36,91 R$ 1.845,30

5 R$ 20.946,25

5.1 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 190,38 16,64 21,07 R$ 4.011,48

5.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 190,38 2,47 3,13 R$ 595,45

5.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 190,38 11,93 15,11 R$ 2.876,02

5.4 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 840,71 2,11 2,67 R$ 2.246,29

5.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS SINAPI M2 840,71 10,30 13,04 R$ 10.965,30

5.6 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 SINAPI M2 11,24 7,28 9,22 R$ 103,58

5.7 100723
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
SINAPI M2 11,24 10,41 13,18 R$ 148,12

6 R$ 2.015,76

6.1 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UND 5,00 10,66 13,50 R$ 67,49

6.2 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 5,00 111,13 140,72 R$ 703,62

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

PINTURAS E TRATAMENTO

Data:

Data Base:

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO

COBERTURA

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

Proprietário: 

LOUÇAS E METAIS

1



UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VEREADORA JOANNA CALCILDA DE BESSA

Rua Joaquim Torquato, Bairro São Judas Tadeu

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

Data:

Data Base: SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

Proprietário: 

6.3 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 8,00 101,4 128,40 R$ 1.027,22

6.4 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UND 5,00 34,34 43,48 R$ 217,42

7 R$ 289,24

7.1 COMPOSIÇÃO 02 LIMPEZA GERAL
SEINFRA - 

ADAPTADA
M2 190,38 1,20 1,52 R$ 289,24

R$ 29.787,85TOTAL

SERVIÇO GERAIS

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

2



Sede Samu - Serviço de Atendimento Móvel Urgente BDI APLICADO

Rua José Caju, Bairro Aluízio Diógenes/ Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

1 R$ 1.973,83

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 6,00 259,79 328,97 R$ 1.973,83

2 R$ 74,80

2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 22,26 2,63 3,33 R$ 74,13

2.2 100982 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SINAPI M3 0,06 8,76 11,09 R$ 0,67

3 R$ 85,33

3.1 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 SINAPI M3 0,90 75,21 95,24 R$ 85,33

4 R$ 10.044,95

4.1 101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
SINAPI M2 6,43 48,33 61,20 R$ 393,77

4.2 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI M3 5,57 576,94 730,58 R$ 4.067,68

4.3 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/21
SINAPI M3 7,55 401,07 507,87 R$ 3.833,31

4.4 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) SEINFRA M3 1,98 698,04 883,93 R$ 1.750,18

5 R$ 2.405,97

5.1 COMPOSIÇÃO 06 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2 118,38 16,05 20,32 R$ 2.405,97

6 R$ 1.241,32

6.1 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UND 9,00 35,45 44,89 R$ 404,01

6.2 97585
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UND 14,00 47,23 59,81 R$ 837,30

7 R$ 363,35

7.1 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UND 7,00 10,66 13,50 R$ 94,49

7.2 89865
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM SUBCOLETOR 

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI M 3,00 26,24 33,23 R$ 99,68

7.3
89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI UND 5,00 26,72 33,84 R$ 169,18

8 R$ 987,70

8.1 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI M2 22,26 5,89 7,46 R$ 166,03

8.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2 22,26 29,15 36,91 R$ 821,68

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BASICOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

26,63%

MOVIMENTO DE TERRA

REVESTIMENTO DE PISO E ELEVAÇÃO

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

1



Sede Samu - Serviço de Atendimento Móvel Urgente BDI APLICADO

Rua José Caju, Bairro Aluízio Diógenes/ Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BASICOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base: SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

26,63%

9 R$ 17.193,55

9.1 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 38,60 16,64 21,07 R$ 813,44

9.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 277,09 2,47 3,13 R$ 866,67

9.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 277,09 11,93 15,11 R$ 4.185,99

9.4 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 705,73 2,11 2,67 R$ 1.885,64

9.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS SINAPI M2 705,73 10,30 13,04 R$ 9.204,80

9.6 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 SINAPI M2 10,58 7,28 9,22 R$ 97,53

9.7 100723
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
SINAPI M2 10,58 10,41 13,18 R$ 139,47

10 R$ 1.367,16

10.1 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UND 3,00 10,66 13,50 R$ 40,50

10.2 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 5,00 58,39 73,94 R$ 369,70

10.3 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 3,00 101,4 128,40 R$ 385,21

10.4 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UND 3,00 34,34 43,48 R$ 130,45

10.5 COMPOSIÇÃO 07

BANCADA EM AÇO INOX 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIR A CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

SINAPI - 

ADAPTADA
UND 1,00 348,50 441,30 R$ 441,30

11 R$ 402,80

11.1 COMPOSIÇÃO 04 LIMPEZA GERAL
SEINFRA - 

ADAPTADA
M2 265,12 1,20 1,52 R$ 402,80

R$ 36.140,76

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

TOTAL

PINTURAS E TRATAMENTO

LOUÇAS E METAIS

SERVIÇO GERAIS

2



Unidade de Saúde da Família Daniel Gama da Silva BDI APLICADO

Perímetro Irrigado - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

1 R$ 2.376,10

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 6,00 259,79 328,97 R$ 1.973,83

98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SINAPI M2 121,25 2,62 3,32 R$ 402,27

2 R$ 321,58

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
SINAPI M3 2,22 17,00 21,53 R$ 47,74

2.2 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 17,63 2,63 3,33 R$ 58,73

2.3 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 32,47 3,87 4,90 R$ 159,12

2.4 100982 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SINAPI M3 5,05 8,76 11,09 R$ 55,99

3 R$ 181,07

3.1 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 SINAPI M3 0,96 78,75 99,72 R$ 95,73

3.2 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 SINAPI M3 0,90 75,21 95,24 R$ 85,33

4 R$ 1.424,66

4.1 102487 CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO SINAPI M3 1,41 576,94 730,58 R$ 1.028,66

4.2 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) SEINFRA M3 0,45 698,04 883,93 R$ 396,00

5 R$ 2.245,81

5.1 COMPOSIÇÃO 02 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES),  FCK = 20 MPA.
SEINFRA-

ADAPTADO
M3 1,03 1719,86 2177,86 R$ 2.245,81

6 R$ 2.459,94

6.1 103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 26,88 72,27 91,52 R$ 2.459,94

7 R$ 854,80

7.1 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 

DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 

MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

SINAPI UND 2,00 218,60 276,81 R$ 553,63

7.2
91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI UND 3,00 79,28 100,39 R$ 301,18

26,63%

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ESQUADRIAS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

ELEVAÇÃO

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

1



Unidade de Saúde da Família Daniel Gama da Silva BDI APLICADO

Perímetro Irrigado - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

26,63%

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base: SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

8 R$ 5.145,91

8.1 COMPOSIÇÃO 06 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2 100,27 40,53 51,32 R$ 5.145,91

9 R$ 6.196,22

9.1 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UND 1,00 143,5 181,71 R$ 181,71

9.2 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UND 9,00 35,45 44,89 R$ 404,01

9.3 97585
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UND 14,00 47,23 59,81 R$ 837,30

9.4 103245

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P SINAPI UND 2,00 1884,7 2386,60 R$ 4.773,19

10 R$ 164,81

10.1 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UND 7,00 10,66 13,50 R$ 94,49

10.2 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI M 3,00 14,15 17,92 R$ 53,75

10.3
89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UND 2,00 6,54 8,28 R$ 16,56

11 R$ 4.119,86

11.1 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI M2 61,84 5,89 7,46 R$ 461,26

11.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2 61,84 29,15 36,91 R$ 2.282,83

11.3 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS SINAPI M2 32,47 33,46 42,37 R$ 1.375,77

12 R$ 15.419,72

12.1 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 118,15 16,64 21,07 R$ 2.489,57

12.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 118,15 2,47 3,13 R$ 369,54

12.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 118,15 11,93 15,11 R$ 1.784,89

12.4 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 519,56 2,11 2,67 R$ 1.388,20

12.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS SINAPI M2 519,56 10,30 13,04 R$ 6.776,54

12.6 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 SINAPI M2 6,24 7,28 9,22 R$ 57,55

PINTURAS E TRATAMENTO

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

2



Unidade de Saúde da Família Daniel Gama da Silva BDI APLICADO

Perímetro Irrigado - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

26,63%

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base: SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

12.7 100723
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
SINAPI M2 6,24 10,41 13,18 R$ 82,29

12.8 COMPOSIÇÃO 05 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - INCLUSO PINTURA SINAPI M 31,24 11,41 14,45 R$ 451,37

12.9 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021
SINAPI M2 118,15 13,50 17,10 R$ 2.019,78

13 R$ 1.346,42

13.1 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UND 7,00 10,66 13,50 R$ 94,49

13.2 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 7,00 58,39 73,94 R$ 517,57

13.3 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 3,00 101,4 128,40 R$ 385,21

13.4 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UND 7,00 34,34 43,48 R$ 304,39

13.5 COMPOSIÇÃO 07

BANCADA EM AÇO INOX 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIR A CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

SINAPI - 

ADAPTADA
UND 1,00 35,34 44,75 R$ 44,75

14 R$ 402,80

14.1 COMPOSIÇÃO 04 LIMPEZA GERAL
SEINFRA - 

ADAPTADA
M2 265,12 1,20 1,52 R$ 402,80

R$ 42.659,69

LOUÇAS E METAIS

SERVIÇO GERAIS

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

Quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos

TOTAL

3



Reforma da Unidade de Saúde da Família Maria Fiel de Sousa

Comunidade Maniçoba / Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

Março de 2023

SINAPI 2021 / SEINFRA 0.27

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

1  R$                   2.045,60 

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 6,00 259,79 328,97 R$ 1.973,83

2  R$                        71,77 

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
SINAPI M3 0,06 45,57 57,71 R$ 3,19

2.2 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 12,23 3,95 5,00 R$ 61,18

2.3 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

SINAPI M3 0,67 8,76 11,09 R$ 7,40

3  R$                      926,94 

3.1 103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 10,13 72,27 91,52 R$ 926,94

4  R$                   3.471,08 

4.1 COMPOSIÇÃO 02 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2 128,03 21,41 27,11 R$ 3.471,08

5  R$                 16.335,43 

5.1 87765
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM.
SINAPI M2 79,79 48,68 61,64 R$ 4.918,38

5.2 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2
SINAPI M2 79,79 81,22 102,85 R$ 8.206,06

5.3 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60CM.. AF_06/2014
SINAPI M 125,62 14,54 18,41 R$ 2.312,92

5.4 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS SINAPI M2 18,70 37,93 48,03 R$ 898,08

6  R$                   2.276,63 

6.1 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UND 2,00 898,93 1138,32 R$ 2.276,63

7  R$                      859,15 

7.1 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 1,00 678,47 859,15 R$ 859,15

8  R$                 14.550,94 

8.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 445,89 2,11 2,67 R$ 1.191,37

8.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
SINAPI M2 492,73 9,49 12,02 R$ 5.921,18

8.3 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 492,73 11,58 14,66 R$ 7.225,21

8.4 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 79,79 2,11 2,67 R$ 213,18

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

ELEVAÇÕES

REVESTIMENTOS INTERNOS

Proprietário: 

Data:

Data Base:

SERVIÇOS PRELIMINARES

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

PINTURAS E TRATAMENTO

ESQUADRIAS

LOUÇAS E METAIS

DEMOLIÇÕES

COBERTURA

1



Reforma da Unidade de Saúde da Família Maria Fiel de Sousa

Comunidade Maniçoba / Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

Março de 2023

SINAPI 2021 / SEINFRA 0.27

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

Proprietário: 

Data:

Data Base:

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

8.5 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 68,53 10,3 13,04 R$ 893,83

9  R$                   2.992,96 

9.1 12129 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) SINAPI UND 1,00 12,34 15,63 R$ 15,63

9.2 38075 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO) SINAPI UND 1,00 13,87 17,56 R$ 17,56

9.3 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 10,00 2,16 2,74 R$ 27,35

9.4 939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 

2,5 MM2
SINAPI M 20,00 2,66 3,37 R$ 67,37

9.5 97585
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UND 8,00 47,23 59,81 R$ 478,46

9.6 103245
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
SINAPI UND 1,00 1884,7 2386,60 R$ 2.386,60

10  R$                      882,67 

10.1 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022M, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA
SINAPI UND 8,00 16,34 20,69 R$ 165,53

10.2 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UND 8,00 7,76 9,83 R$ 78,61

10.3 9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 20,00 7,25 9,18 R$ 183,61

10.4 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI M 17,00 14,15 17,92 R$ 304,61

10.5
89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UND 10,00 6,54 8,28 R$ 82,82

10.6 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UND 5,00 10,66 13,50 R$ 67,49

11  R$                      164,48 

11.1 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 SINAPI M2 76,41 1,70 2,15 R$ 164,48

 R$                 44.577,66 
Pau dos Ferros-RN, MARÇO DE 2021.

Quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS FINAIS 

2



Unidade de Saúde Familiar Antonia  Bernadete Cosmiro BDI APLICADO

Margem  da estrada de acesso a barragem - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

1 R$ 1.973,83

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 6,00 259,79 328,97 R$ 1.973,83

2 R$ 399,15

2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 45,77 2,63 3,33 R$ 152,43

2.2 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 39,76 3,87 4,90 R$ 194,87

2.3 100982 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SINAPI M3 4,67 8,76 11,09 R$ 51,85

3 R$ 151,36

3.1 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 SINAPI M3 0,42 78,75 99,72 R$ 41,88

3.2 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 SINAPI M3 1,15 75,21 95,24 R$ 109,47

4 R$ 1.322,90

4.1 102487 CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO SINAPI M3 0,42 576,94 730,58 R$ 306,84

4.2 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) SEINFRA M3 1,15 698,04 883,93 R$ 1.016,06

5 R$ 914,70

5.1 COMPOSIÇÃO 02 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES),  FCK = 20 MPA.
SEINFRA-

ADAPTADO
M3 0,42 1719,86 2177,86 R$ 914,70

6 R$ 14.749,95

6.1 102182
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 

AF_01/2021
SINAPI UND 1,00 1207,30 1528,80 R$ 1.528,80

6.2 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M2 17,45 267,54 338,79 R$ 5.911,81

6.3 C4276

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM 

POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER 

POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SEINFRA M 9,27 295,96 374,77 R$ 3.474,16

6.4 COMPOSIÇÃO 13
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO - M2

SEINFRA - 

ADAPTADA
M2 7,86 385,32 487,94 R$ 3.835,17

7 R$ 4.267,52

7.1 COMPOSIÇÃO 06 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2 83,15 40,53 51,32 R$ 4.267,52

26,63%

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

ESQUADRIAS

PLANILHA  DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO

COBERTURA

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.
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Unidade de Saúde Familiar Antonia  Bernadete Cosmiro BDI APLICADO

Margem  da estrada de acesso a barragem - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

26,63%

PLANILHA  DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base: SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

8 R$ 3.585,17

8.1 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UND 1,00 143,5 181,71 R$ 181,71

8.2 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UND 4,00 35,45 44,89 R$ 179,56

8.3 97585
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UND 14,00 47,23 59,81 R$ 837,30

8.4 103245
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
SINAPI UND 1,00 1884,7 2386,60 R$ 2.386,60

9 R$ 556,65

9.1 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UND 6,00 10,66 13,50 R$ 80,99

9.2 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI M 21,00 14,15 17,92 R$ 376,28

9.3
89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UND 12,00 6,54 8,28 R$ 99,38

10 R$ 21.253,03

10.1 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI M2 351,36 5,89 7,46 R$ 2.620,61

10.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2 351,36 29,15 36,91 R$ 12.969,55

10.3 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS SINAPI M2 39,76 33,46 42,37 R$ 1.684,83

10.4 98546
IIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
SINAPI M2 19,44 119,28 151,04 R$ 2.935,92

10.5 98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

E=2CM. AF_06/2018
SINAPI M2 5,04 31,13 39,42 R$ 198,58

10.6 8564
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

E=2CM. AF_06/2018
SINAPI M2 14,40 46,26 58,58 R$ 843,54

11 R$ 16.058,03

11.1 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 39,76 16,64 21,07 R$ 837,88

11.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 98,92 2,47 3,13 R$ 309,39

11.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 98,92 11,93 15,11 R$ 1.494,32

11.4 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 846,29 2,11 2,67 R$ 2.261,20

11.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS SINAPI M2 846,29 10,30 13,04 R$ 11.038,10

11.6 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 SINAPI M2 5,23 7,28 9,22 R$ 48,20

11.7 100723
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
SINAPI M2 5,23 10,41 13,18 R$ 68,93

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PINTURAS E TRATAMENTO

2



Unidade de Saúde Familiar Antonia  Bernadete Cosmiro BDI APLICADO

Margem  da estrada de acesso a barragem - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

26,63%

PLANILHA  DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base: SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

12 R$ 1.160,67

12.1 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UND 2,00 10,66 13,50 R$ 27,00

12.2 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 2,00 58,39 73,94 R$ 147,88

12.3 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 7,00 101,4 128,40 R$ 898,82

12.4 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UND 2,00 34,34 43,48 R$ 86,97

13 R$ 402,80

13.1 COMPOSIÇÃO 04 LIMPEZA GERAL
SEINFRA - 

ADAPTADA
M2 265,12 1,20 1,52 R$ 402,80

R$ 66.795,76

LOUÇAS E METAIS

SERVIÇO GERAIS

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

TOTAL

3



UNIDADE SAÚDE FAMILIAR VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA

Rua Expedito Pinheiro, Bairro Paraíso

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

1 R$ 1.973,83

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 6,00 259,79 328,97 R$ 1.973,83

2 R$ 75,64

2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 19,47 2,63 3,33 R$ 64,84

2.2 100982 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SINAPI M3 0,97 8,76 11,09 R$ 10,80

3 R$ 1.041,86

3.1 COMPOSIÇÃO 06 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2 20,30 40,53 51,32 R$ 1.041,86

4 R$ 863,91

4.1 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI M2 19,47 5,89 7,46 R$ 145,22

4.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2 19,47 29,15 36,91 R$ 718,69

5 R$ 25.899,70

5.1 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 48,60 16,64 21,07 R$ 1.024,06

5.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 261,47 2,47 3,13 R$ 817,80

5.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 261,47 11,93 15,11 R$ 3.949,95

5.4 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 1279,55 2,11 2,67 R$ 3.418,83

5.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS SINAPI M2 1279,55 10,30 13,04 R$ 16.689,06

6 R$ 2.015,76

6.1 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UND 5,00 10,66 13,50 R$ 67,49

6.2 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 5,00 111,13 140,72 R$ 703,62

6.3 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 8,00 101,4 128,40 R$ 1.027,22

6.4 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UND 5,00 34,34 43,48 R$ 217,42

7 R$ 854,80

LOUÇAS E METAIS

ESQUADRIAS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇO BÁSICO

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

Proprietário: 

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

PINTURAS E TRATAMENTO

Data:

Data Base:

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO

COBERTURA

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

1



UNIDADE SAÚDE FAMILIAR VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA

Rua Expedito Pinheiro, Bairro Paraíso

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇO BÁSICO

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base: SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

7.1 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 

DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 

MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

SINAPI UND 2,00 218,60 276,81 R$ 553,63

7.2
91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI UND 3,00 79,28 100,39 R$ 301,18

8 R$ 397,25

8.1 COMPOSIÇÃO 04 LIMPEZA GERAL
SEINFRA - 

ADAPTADA
M2 261,47 1,20 1,52 R$ 397,25

R$ 33.122,75

SERVIÇO GERAIS

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

TOTAL

2



UNIDADE DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ DIAS

Rua José Caju. Nº 251 - Bairro São Vicente / Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

Março de 2023

SINAPI 2021

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

1 R$ 2.270,97

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 6,00 259,79 328,97 R$ 1.973,83

1.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SINAPI M2 89,56 2,62 3,32 R$ 297,13

2 R$ 205,09

2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 15,84 2,63 3,33 R$ 52,74

2.2 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 27,43 3,87 4,90 R$ 134,43

2.3 100982 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SINAPI M3 1,61 8,76 11,09 R$ 17,91

3 R$ 1.007,54

3.1 103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2 11,01 72,27 91,52 R$ 1.007,54

4 R$ 1.829,77

4.1 87765
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM.
SINAPI M2 10,35 48,68 61,64 R$ 637,89

4.2 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
SINAPI M2 14,66 44,73 56,64 R$ 830,46

4.3 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS SINAPI M2 7,53 37,93 48,03 R$ 361,43

5 R$ 929,72

5.1 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 1,00 678,47 859,15 R$ 859,15

5.2 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UND 2,00 2,47 3,13 R$ 6,26

5.3 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 2,00 11,93 15,11 R$ 30,21

5.4 86915
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 3,00 2,11 2,67 R$ 8,02

5.5 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UND 2,00 10,30 13,04 R$ 26,09

6 R$ 1.419,66

6.1 COMPOSIÇÃO 02 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2 60,21 18,62 23,58 R$ 1.419,66

7 R$ 2.955,26

7.1 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI M2 26,99 5,89 7,46 R$ 201,33

7.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2 26,99 29,15 36,91 R$ 996,42

7.3 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 23,49 59,09 74,83 R$ 1.757,51

8 R$ 15.122,26

8.1 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 161,72 16,64 21,07 R$ 3.407,64

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BASICOS

REVESTIMENTOS INTERNOS

LOUÇAS E METAIS

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

SERVIÇOS PRELIMINARES

ELEVAÇÕES

COBERTURA

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

PINTURAS E TRATAMENTO

DEMOLIÇÕES

1



UNIDADE DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ DIAS

Rua José Caju. Nº 251 - Bairro São Vicente / Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

Março de 2023

SINAPI 2021

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BASICOS

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

8.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 161,72 2,47 3,13 R$ 505,82

8.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 161,72 11,93 15,11 R$ 2.443,10

8.4 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 557,80 2,11 2,67 R$ 1.490,38

8.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS SINAPI M2 557,80 10,30 13,04 R$ 7.275,32

9 R$ 69,61

9.1 12129 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) SINAPI UND 1,00 12,34 15,63 R$ 15,63

9.2 38075 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO) SINAPI UND 1,00 13,87 17,56 R$ 17,56

9.3 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,00 2,16 2,74 R$ 2,74

9.4 939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 

2,5 MM2
SINAPI M 10,00 2,66 3,37 R$ 33,68

10 R$ 335,95

10.1 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022M, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
SINAPI UND 8,00 16,34 20,69 R$ 165,53

10.2 89360
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UND 8,00 7,76 9,83 R$ 78,61

10.3 9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 10,00 7,25 9,18 R$ 91,81

11 R$ 28,17

11.1 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 SINAPI M2 13,09 1,7 2,15 R$ 28,17

Pau dos Ferros-RN, MARÇO DE 2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SERVIÇOS FINAIS 

 TOTAL R$ 26.174,01

2



Unidade de Saúde Familiar Dr. Pedro Diógenes Jr

Rua São João, Nº 10, Bairro São Benedito / Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

16 de Março de 2023

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI 2021; ORSE (SE)NOV. 2022

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

1 R$ 2.180,72

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 6,00 259,79 328,97 R$ 1.973,83

1.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SINAPI M2 62,36 2,62 3,32 R$ 206,89

2 R$ 1.811,14

2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 6,00 2,63 3,33 R$ 19,98

2.1 COMPOSIÇÃO 02 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELANÍNICO
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 268,12 5,28 6,68 R$ 1.791,16

3 R$ 3.519,12

3.1 COMPOSIÇÃO 03 RETELHAMENTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ATE 20% NOVA
SEINFRA - 

ADAPTADA
M2 75,60 36,76 46,55 R$ 3.519,12

4 R$ 2.724,17

4.1 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI M 52,00 14,15 17,92 R$ 931,74

4.2
89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UND 30,00 6,54 8,28 R$ 248,45

4.3 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UND 15,00 10,66 13,50 R$ 202,48

4.4 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UND 7,00 113,11 143,23 R$ 1.002,62

4.5 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UND 7,00 38,23 48,41 R$ 338,87

5 R$ 1.376,14

5.1 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SINAPI M 5,00 18,22 23,07 R$ 115,36

5.2 COMPOSIÇÃO 04 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA  - M2
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 3,60 102,6805 130,02 R$ 468,09

5.3 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UND 7,00 35,45 44,89 R$ 314,23

5.4 97585
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UND 8,00 47,23 59,81 R$ 478,46

6 R$ 3.747,21

6.1 COMPOSIÇÃO 05  ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 7,70 296,64 375,64 R$ 2.892,40

6.2 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 

DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO 

SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

SINAPI UND 2,00 218,60 276,81 R$ 553,63

6.3
91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI UND 3,00 79,28 100,39 R$ 301,18

Data:

Data Base:

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO

COBERTURA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

Proprietário: 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

1



Unidade de Saúde Familiar Dr. Pedro Diógenes Jr

Rua São João, Nº 10, Bairro São Benedito / Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

16 de Março de 2023

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI 2021; ORSE (SE)NOV. 2022

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

Data:

Data Base:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

Proprietário: 

7 R$ 35.430,89

7.1 87257
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2
SINAPI M2 268,12 81,22 102,85 R$ 27.575,84

7.2 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60CM.. AF_06/2014
SINAPI M 302,84 14,54 18,41 R$ 5.575,89

7.3 104462

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 27,84 64,65 81,87 R$ 2.279,16

8 R$ 16.284,95

8.1 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 268,12 16,64 21,07 R$ 5.649,62

8.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 268,12 2,47 3,13 R$ 838,62

8.3 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. SINAPI M2 39,60 9,49 12,02 R$ 475,88

8.4 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 610,71 2,11 2,67 R$ 1.631,75

8.5 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (GRAFIATO DA FACHADA)
SINAPI M2 515,81 11,58 14,66 R$ 7.563,71

8.6 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ 2018 SINAPI M2 7,87 12,58 15,93 R$ 125,37

9 R$ 577,18

9.1 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 SINAPI M2 268,12 1,7 2,15 R$ 577,18

Sessenta e sete mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos

SERVIÇOS FINAIS 

R$ 67.651,52TOTAL

PAVIMENTAÇÃO

PINTURAS E TRATAMENTO

Pau dos Ferros-RN, MARÇO DE 2023

2



UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

Bairro Manoel Deodato - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

1 R$ 2.312,96

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 6,00 259,79 328,97 R$ 1.973,83

1.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SINAPI M2 102,22 2,62 3,32 R$ 339,12

2 R$ 819,35

2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 49,99 2,63 3,33 R$ 166,49

2.2 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 119,45 3,87 4,90 R$ 585,38

2.3 100982 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SINAPI M3 6,08 8,76 11,09 R$ 67,48

3 R$ 9.493,75

3.1 COMPOSIÇÃO 06 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2 184,98 40,53 51,32 R$ 9.493,75

4 R$ 1.561,97

4.1 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI M 63,00 14,15 17,92 R$ 1.128,84

4.2
89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UND 36,00 6,54 8,28 R$ 298,14

4.3 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UND 10,00 10,66 13,50 R$ 134,99

5 R$ 5.565,88

5.1 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UND 7,00 35,45 44,89 R$ 314,23

5.2 97585
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UND 8,00 47,23 59,81 R$ 478,46

5.3 103245
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P SINAPI UND 2,00 1884,7 2386,60 R$ 4.773,19

6 R$ 955,20

6.1 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 

DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 

MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

SINAPI UND 2,00 218,60 276,81 R$ 553,63

6.2
91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI UND 4,00 79,28 100,39 R$ 401,57

7 R$ 7.279,38

7.1 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI M2 49,99 5,89 7,46 R$ 372,86

7.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2 49,99 29,15 36,91 R$ 1.845,30

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ESQUADRIAS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

1



UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

Bairro Manoel Deodato - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base: SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

7.3 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS SINAPI M2 119,45 33,46 42,37 R$ 5.061,22

8 R$ 27.763,87

8.1 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 295,00 16,64 21,07 R$ 6.215,95

8.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 295,00 2,47 3,13 R$ 922,68

8.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 295,00 11,93 15,11 R$ 4.456,51

8.4 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 1028,89 2,11 2,67 R$ 2.749,08

8.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS SINAPI M2 1028,89 10,30 13,04 R$ 13.419,66

9 R$ 3.353,78

9.1 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UND 7,00 113,11 143,23 R$ 1.002,62

9.2 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 7,00 111,13 140,72 R$ 985,07

9.3 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 8,00 101,4 128,40 R$ 1.027,22

9.4 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UND 7,00 38,23 48,41 R$ 338,87

10 R$ 233,98

10.1 COMPOSIÇÃO 04 LIMPEZA GERAL
SEINFRA - 

ADAPTADA
M2 150,32 1,23 1,56 R$ 233,98

R$ 59.340,12

LOUÇAS E METAIS

SERVIÇO GERAIS

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

Cinquenta e nove mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos

TOTAL

PINTURAS E TRATAMENTO

2



Unidade de Saúde da Família  DR. Aliatá Chaves de Queiroz

BR 405, Bairro João XXIII - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

1 R$ 2.181,49

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 6,00 259,79 328,97 R$ 1.973,83

1.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SINAPI M2 62,59 2,62 3,32 R$ 207,66

2 R$ 48,33

2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 12,44 2,63 3,33 R$ 41,43

2.2 100982 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SINAPI M3 0,62 8,76 11,09 R$ 6,90

3 R$ 5.093,82

3.1 COMPOSIÇÃO 06 RETELHAMENTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO E:6MM ATE 20% NOVA SEINFRA M2 99,25 40,53 51,32 R$ 5.093,82

4 R$ 626,97

4.1 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UND 6,00 10,66 13,50 R$ 80,99

4.2 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI M 24,00 14,15 17,92 R$ 430,04

4.3
89867 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI UND 14,00 6,54 8,28 R$ 115,94

5 R$ 943,55

5.1 975862
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI UND 8,00 93,14 117,94 R$ 943,55

6 R$ 551,98

6.1 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI M2 12,44 5,89 7,46 R$ 92,78

6.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2 12,44 29,15 36,91 R$ 459,19

7 R$ 2.490,27

7.1 COMPOSIÇÃO 10 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (2.00X2.10)m - UN SEINFRA UND 1,00 1370,82 1735,86 R$ 1.735,86

7.2 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 

DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 

MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

SINAPI UND 2,00 218,60 276,81 R$ 553,63

7.3
91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI UND 2,00 79,28 100,39 R$ 200,78

8 R$ 21.191,74

Março de 2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 

01/2023.

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

PINTURAS E TRATAMENTO

ESQUADRIAS

1



Unidade de Saúde da Família  DR. Aliatá Chaves de Queiroz

BR 405, Bairro João XXIII - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. S/ 

BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

Março de 2023

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:
SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 

01/2023.

8.1 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 206,40 16,64 21,07 R$ 4.349,10

8.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 206,40 2,47 3,13 R$ 645,57

8.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 206,40 11,93 15,11 R$ 3.118,08

8.4 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 832,27 2,11 2,67 R$ 2.223,74

8.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS SINAPI M2 832,27 10,30 13,04 R$ 10.855,25

9 R$ 308,45

9.1 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UND 2,00 10,66 13,50 R$ 27,00

9.2 86915
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 2,00 111,13 140,72 R$ 281,45

10 R$ 228,38

10.1 COMPOSIÇÃO 04 LIMPEZA GERAL
SEINFRA - 

ADAPTADA
M2 150,32 1,20 1,52 R$ 228,38

R$ 33.664,98
Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

TOTAL

LOUÇAS E METAIS

SERVIÇO GERAIS

2



Unidade de Saude da Familia Mãe Cristina

Bairro São Geraldo - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN 26,63%

Março de 2023

Item Código Descrição Fonte Und Quant.
Preço Unit. 

S/ BDI

Preço Unit. 

COM BDI
Parcial Valor Total

1 R$ 2.199,20

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2 6,00 259,79 328,97 R$ 1.973,83

1.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 SINAPI M2 67,93 2,62 3,32 R$ 225,37

2 R$ 329,20

2.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 21,33 2,63 3,33 R$ 71,04

2.2 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M2 47,07 3,87 4,90 R$ 230,67

2.3 100982 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SINAPI M3 2,48 8,76 11,09 R$ 27,49

3 R$ 4.126,64

3.1 COMPOSIÇÃO 06 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2 80,41 40,53 51,32 R$ 4.126,64

4 R$ 1.231,66

4.1 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SINAPI UND 4,00 10,66 13,50 R$ 54,00

4.2 COMPOSIÇÃO 07 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0 SINAPI UND 1,00 930,01 1177,67 R$ 1.177,67

5 R$ 3.807,33

5.1 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UND 9,00 35,45 44,89 R$ 404,01

5.2 97585
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UND 17,00 47,23 59,81 R$ 1.016,72

5.3 103245

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P SINAPI UND 1,00 1884,7 2386,60 R$ 2.386,60

6 R$ 2.743,52

6.1 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI M2 21,33 5,89 7,46 R$ 159,09

6.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2 21,33 29,15 36,91 R$ 787,35

6.3 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS SINAPI M2 47,07 30,15 38,18 R$ 1.797,08

7 R$ 1.055,59

7.1 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 

DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 

MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

SINAPI UND 2,00 218,60 276,81 R$ 553,63

7.2
91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI UND 5,00 79,28 100,39 R$ 501,96

8 R$ 19.892,05

8.1 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 150,32 16,64 21,07 R$ 3.167,43

8.2 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 150,32 2,47 3,13 R$ 470,17

8.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 150,32 11,93 15,11 R$ 2.270,88

8.4 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 879,68 2,11 2,67 R$ 2.350,40

8.5 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS SINAPI M2 879,68 10,30 13,04 R$ 11.473,51

8.6 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 SINAPI M2 7,13 7,28 9,22 R$ 65,71

8.7 100723
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
SINAPI M2 7,13 10,41 13,18 R$ 93,96

9 R$ 308,45

9.1 95546 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UND 2,00 10,66 13,50 R$ 27,00

9.2 86915
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND 2,00 111,13 140,72 R$ 281,45

10 R$ 228,38

10.1 COMPOSIÇÃO 04 LIMPEZA GERAL
SEINFRA - 

ADAPTADA
M2 150,32 1,20 1,52 R$ 228,38

R$ 35.922,02
Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURAS E TRATAMENTO

LOUÇAS E METAIS

SERVIÇO GERAIS

ESQUADRIAS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

BDI APLICADO
Obra: 

Local: 
Proprietário: 

Data:

Data Base:

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 

01/2023.

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

TOTAL

1
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CRONOMGRAMA FÍSICO/  FINANCEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1º mês (30 dias) 2º mês (60 dias)

FINANCEIRO 2.022,01R$                  -R$                      2.022,01R$                                                 

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 194,22R$                     -R$                      194,22R$                                                    

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 2.102,22R$                  -R$                      2.102,22R$                                                 

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.109,08R$                  1.109,08R$             2.218,16R$                                                 

FÍSICO 50,00% 50,00% 100,00%

FINANCEIRO 10.473,12R$                10.473,12R$           20.946,25R$                                               

FÍSICO 50,00% 50,00% 100,00%

FINANCEIRO 2.015,76R$                  -R$                      2.015,76R$                                                 

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO -R$                          289,24R$                289,24R$                                                    

FÍSICO 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO R$ 17.916,41 R$ 11.871,44 R$ 29.787,85

FÍSICO 60,15% 39,85%

29.787,85R$     FINANCEIRO R$ 17.916,41 R$ 29.787,85

100,00% FÍSICO 60,15% 100,00%

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

4
REVESTIMENTOS DE TETOS E 

PAREDES
R$ 2.218,16

Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

5 PINTURAS E TRATAMENTO

SERVIÇO GERAIS R$ 289,24

R$ 20.946,25

PERÍODO

ANO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 

30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA 

SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VEREADORA JOANNA CALCILDA DE BESSA

Mensal - R$

Acumulado - R$

Ítem Serviços Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.022,01

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Rua Joaquim Torquato, Bairro São Judas Tadeu

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

COBERTURA R$ 2.102,22

2
DEMOLIÇÃO R$ 194,22

3

6 LOUÇAS E METAIS R$ 2.015,76

7

1



1º mês (30 dias) 2º mês (60 dias)

FINANCEIRO 1.973,83                       -                           1.973,83                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 74,80                            -                           74,80                                     

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 85,33                            -                           85,33                                     

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 10.044,95                     -                           10.044,95                              

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 2.405,97                       -                           2.405,97                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.241,32                       -                           1.241,32                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 363,35                          -                           363,35                                   

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 987,70                          -                           987,70                                   

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO -                               17.193,55                17.193,55                              

FÍSICO 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.367,16                       -                           1.367,16                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO -                               402,80                     402,80                                   

FÍSICO 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 18.544,41                     17.596,35                36.140,76                              

FÍSICO 51,31% 48,69%

36.140,76      FINANCEIRO 18.544,41                     36.140,76                

100,00% FÍSICO 51,31% 100,00%

10 LOUÇAS E METAIS 1.367,16        

11 SERVIÇO GERAIS 402,80           

17.193,55      

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

8
REVESTIMENTOS DE TETOS E 

PAREDES
987,70           

Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

9 PINTURAS E TRATAMENTO

5

PERÍODO

ANO

7
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
363,35           

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE 

EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS 

COLETA 01/2023.

Mensal - R$

Acumulado - R$

Ítem Serviços Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.973,83        

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Sede Samu - Serviço de Atendimento Móvel Urgente

Rua José Caju, Bairro Aluízio Diógenes/ Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

REVESTIMENTO DE PISO E 

ELEVAÇÃO
10.044,95      

COBERTURA 2.405,97        

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.241,32        

2 DEMOLIÇÃO
74,80             

3 MOVIMENTO DE TERRA
85,33             

4

1



1º mês (30 dias) 2º mês (60 dias)

FINANCEIRO 2.376,10                       -                           2.376,10                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 321,58                          -                           321,58                                   

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 181,07                          -                           181,07                                   

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.424,66                       -                           1.424,66                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 2.245,81                       -                           2.245,81                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 2.459,94                       -                           2.459,94                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 854,80                     854,80                                   

FÍSICO 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 5.145,91                       -                           5.145,91                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 6.196,22                       -                           6.196,22                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 164,81                          -                           164,81                                   

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 4.119,86                       -                           4.119,86                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO -                               15.419,72                15.419,72                              

FÍSICO 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.346,42                       -                           1.346,42                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO -                               402,80                     402,80                                   

FÍSICO 0,00% 100,00% 100,00%

25.982,37                     16.677,32                42.659,69                              

60,91% 39,09%

25.982,37                     42.659,69                

60,91% 100,00%

Quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos

42.659,69      Mensal

100,00%

13 LOUÇAS E METAIS 1.346,42        

14 SERVIÇO GERAIS 402,80           

15.419,72      

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

11
REVESTIMENTOS DE TETOS E 

PAREDES
4.119,86        

12 PINTURAS E TRATAMENTO

Total

Acumulado - R$

Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

PERÍODO

ANO

10
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
            164,81 

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE 

EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS 

COLETA 01/2023.

7 ESQUADRIAS 854,80           

Ítem Serviços Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.376,10        

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Unidade de Saúde da Família Daniel Gama da Silva

Perímetro Irrigado - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

FUNDAÇÕES 1.424,66        

5

COBERTURA 5.145,91        

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.196,22        

2 DEMOLIÇÃO 321,58           

3 MOVIMENTO DE TERRA 181,07           

4

ESTRUTURA 2.245,81        

6 ELEVAÇÃO 2.459,94        

8

1



Meses
1º mês (30 

dias)

2º mês (60 

dias)
FINANCEIRO 2.045,60          -                    2.045,60                        

FÍSICO 100,00% 100,00%
FINANCEIRO 71,77               -                    71,77                             

FÍSICO 100,00% 100,00%
FINANCEIRO 926,94             -                    926,94                           

FÍSICO 100,00% 100,00%
FINANCEIRO 3.471,08          3.471,08                        

FÍSICO 100,00% 100,00%
FINANCEIRO 8.167,71          8.167,71           16.335,43                      

FÍSICO 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 2.276,63          -                    2.276,63                        

FÍSICO 100,00% 100,00%
FINANCEIRO -                   859,15              859,15                           

FÍSICO 100,00% 100,00%
FINANCEIRO 7.275,47          7.275,47           14.550,94                      

FÍSICO 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 1.496,48          1.496,48           2.992,96                        

FÍSICO 50,00% 50,00% 100,00%
FINANCEIRO 882,67             -                    882,67                           

FÍSICO 100,00% 100,00%
FINANCEIRO -                   164,48              164,48                           

FÍSICO 100,00% 100,00%
26.614,36        17.963,30         44.577,66                      

59,70% 40,30%

FINANCEIRO 26.614,36        44.577,66         

FÍSICO 59,70% 100,00%

Quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos

Março de 2023, Pau dos Ferros - RN

Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 
SINAPI 2021 / SEINFRA 0.27
Março de 2023

Obra: 
Local: 

Proprietário: 
Data:

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN
Comunidade Maniçoba / Pau dos Ferros-RN

ESQUADRIAS 2.276,63      

7

8 PINTURAS E TRATAMENTO 14.550,94    

2 DEMOLIÇÕES 71,77            

4 COBERTURA 3.471,08      

Serviços

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.045,60      

3 ELEVAÇÕES 926,94          

Data Base:

Total

ANO: 2023

PERÍODO: 60 DIAS

TOTAL

Acumulado - R$

Ítem

Reforma da Unidade de Saúde da Família Maria Fiel de Sousa

5 REVESTIMENTOS INTERNOS 16.335,43    

6

LOUÇAS E METAIS 859,15          

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.992,96      

10 INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
882,67          

11 SERVIÇOS FINAIS 164,48          

9

44.577,66    MENSAL

100,00%

1



1º mês (30 dias) 2º mês (60 dias) 3º mês (90 dias)

FINANCEIRO 1.973,83                       -                           1.973,83                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 399,15                          -                           399,15                                   

FÍSICO 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 151,36                          -                           151,36                                   

FÍSICO 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.322,90                       -                           -                           1.322,90                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 457,35                          457,35                     -                           914,70                                   

FÍSICO 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 7.374,97                       7.374,97                  -                           14.749,95                              

FÍSICO 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.280,26                       2.987,26                  -                           4.267,52                                

FÍSICO 30,00% 70,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO -                                1.792,59                  1.792,59                  3.585,17                                

FÍSICO 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

FINANCEIRO -                                -                           556,65                     556,65                                   

FÍSICO 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 8.501,21                       6.375,91                  6.375,91                  21.253,03                              

FÍSICO 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

FINANCEIRO -                                8.029,01                  8.029,01                  16.058,03                              

FÍSICO 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

FINANCEIRO -                                -                           1.160,67                  1.160,67                                

FÍSICO 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO -                                -                           402,80                     402,80                                   

FÍSICO 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

21.461,03                     27.017,10                18.317,63                66.795,76                              

32,13% 40,45% 27,42%

66.795,76      21.461,03                     48.478,13                66.795,76                

100,00% 32,13% 72,58% 100,00%

12 LOUÇAS E METAIS 1.160,67        

13 SERVIÇO GERAIS 402,80           

16.058,03      

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

10
REVESTIMENTOS DE TETOS E 

PAREDES
21.253,03      

Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

11 PINTURAS E TRATAMENTO

ESTRUTURA 914,70           

7

PERÍODO

ANO

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 556,65           

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 

30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   

INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

6 ESQUADRIAS 14.749,95      

Mensal - R$

Acumulado - R$

Ítem Serviços Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.973,83        

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Unidade de Saúde Familiar Antonia  Bernadete Cosmiro

Margem  da estrada de acesso a barragem - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

FUNDAÇÕES 1.322,90        

5

COBERTURA 4.267,52        

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.585,17        

2 DEMOLIÇÃO
399,15           

3 MOVIMENTO DE TERRA
151,36           

4

1



1º mês (30 dias) 2º mês (60 dias)

FINANCEIRO 1.973,83R$              -R$                   1.973,83R$                      

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 75,64R$                   -R$                   75,64R$                           

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.041,86R$              -R$                   1.041,86R$                      

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO -R$                       863,91R$             863,91R$                         

FÍSICO 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 12.949,85R$            12.949,85R$        25.899,70R$                    

FÍSICO 50,00% 50,00% 100,00%

FINANCEIRO 2.015,76R$              -R$                   2.015,76R$                      

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 854,80R$             854,80R$                         

FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 397,25R$             397,25R$                         

FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO R$ 18.056,94 R$ 15.065,81 R$ 33.122,75

FÍSICO 54,52% 45,48%

33.122,75R$          FINANCEIRO R$ 18.056,94 R$ 33.122,75

100,00% FÍSICO 54,52% 100,00%

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

4
REVESTIMENTOS DE TETOS E 

PAREDES
R$ 863,91

Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

5 PINTURAS E TRATAMENTO

LOUÇAS E METAIS R$ 2.015,76

8

PERÍODO

ANO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE 

EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

SERVIÇO GERAIS R$ 397,25

R$ 25.899,70

7 ESQUADRIAS R$ 854,80

UNIDADE SAÚDE FAMILIAR VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA

Mensal - R$

Acumulado - R$

Ítem Serviços Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.973,83

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Rua Expedito Pinheiro, Bairro Paraíso

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

COBERTURA R$ 1.041,86

2
DEMOLIÇÃO R$ 75,64

3

6

1



PERÍODO
1º mês (30 dias)

FINANCEIRO 2.270,97                 2.270,97                                     
FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 205,09                    205,09                                        
FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.007,54                 1.007,54                                     
FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.829,77                 1.829,77                                     
FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 929,72                    929,72                                        
FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.419,66                 1.419,66                                     
FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 2.955,26                 2.955,26                                     
FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 15.122,26               15.122,26                                   
FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 69,61                      69,61                                          
FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 335,95                    335,95                                        
FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 28,17                      28,17                                          
FÍSICO 100,00% 100,00%

26.174,01             26.174,01               26.174,01                                   

100,00%

26.174,01             26.174,01               

100,00%

Obra: 
Local: 

Proprietário: 
Data:

Data Base:

Rua José Caju. Nº 251 - Bairro São Vicente / Pau dos Ferros-RN
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN
Março de 2023
SINAPI 2021

COBERTURA 1.419,66            

7

8 PINTURAS E TRATAMENTO 15.122,26          

UNIDADE DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ DIAS

Total

2 DEMOLIÇÕES 205,09               

Mensal - R$

Acumulado - R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.270,97            

4 REVESTIMENTOS INTERNOS 1.829,77            

5 LOUÇAS E METAIS 929,72               

6

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES 2.955,26            

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 69,61                 

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 335,95               

11 SERVIÇOS FINAIS 28,17                 

3 ELEVAÇÕES 1.007,54            

100%

100%

Pau dos Ferros-RN, MARÇO DE 2023

Ítem Serviços

Cronograma Físico e Financeiro 

1



1º mês (30 dias) 2º mês (60 dias)

FINANCEIRO 2.180,72                            -                                    2.180,72                                                                 

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 905,57                               905,57                              1.811,14                                                                 

FÍSICO 50,00% 50,00% 100,00%

FINANCEIRO -                                    3.519,12                           3.519,12                                                                 

FÍSICO 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 2.724,17                            -                                    2.724,17                                                                 

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.376,14                            -                                    1.376,14                                                                 

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 3.747,21                            -                                    3.747,21                                                                 

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 17.715,45                          17.715,45                         35.430,89                                                               

FÍSICO 50,00% 50,00% 100,00%

FINANCEIRO -                                    16.284,95                         16.284,95                                                               

FÍSICO 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO -                                    577,18                              577,18                                                                    

FÍSICO 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 28.649,25                          39.002,27                         67.651,52                                                               

FÍSICO 42,35% 57,65%

FINANCEIRO 28.649,25                          67.651,52                         

FÍSICO 42,35% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Pau dos Ferros-RN, MARÇO DE 2023

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.376,14          

Acumulado

Acumulado - R$

Ítem Serviços

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.180,72          

2 DEMOLIÇÃO 1.811,14          

67.651,52        

Total PERÍODO

ANO

TotalL - R$

9 SERVIÇOS FINAIS 577,18             

7 PAVIMENTAÇÃO 35.430,89        

6 ESQUADRIAS 3.747,21          

Sessenta e sete mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Unidade de Saúde Familiar Dr. Pedro Diógenes Jr

Rua São João, Nº 10, Bairro São Benedito / Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

16 de Março de 2023

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI 2021; ORSE (SE)NOV. 2022

8 PINTURAS E TRATAMENTO 16.284,95        

3 COBERTURA 3.519,12          

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.724,17          

100,00%

1



1º mês (30 dias) 2º mês (60 dias)

FINANCEIRO 2.312,96R$                  -R$                      2.312,96R$                           

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 819,35R$                     -R$                      819,35R$                              

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 9.493,75R$                  -R$                      9.493,75R$                           

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.561,97R$                  -R$                      1.561,97R$                           

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 2.782,94R$                  2.782,94R$             5.565,88R$                           

FÍSICO 50,00% 50,00% 100,00%

FINANCEIRO -R$                          955,20R$                955,20R$                              

FÍSICO 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 3.639,69R$                  3.639,69R$             7.279,38R$                           

FÍSICO 50,00% 50,00% 100,00%

FINANCEIRO 13.881,93R$                13.881,93R$           27.763,87R$                         

FÍSICO 50,00% 50,00% 100,00%

FINANCEIRO 3.353,78R$                  -R$                      3.353,78R$                           

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO -R$                          233,98R$                233,98R$                              

FÍSICO 0,00% 100,00% 100,00%

37.846,38R$                21.493,74R$           59.340,12R$                         

63,78% 36,22%

37.846,38R$                59.340,12R$           

63,78% 100,00%
100,00%

59.340,12R$     MENSAL

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 5.565,88

6 ESQUADRIAS R$ 955,20

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

7
REVESTIMENTOS DE TETOS E 

PAREDES
R$ 7.279,38

9 LOUÇAS E METAIS R$ 3.353,78

10

8 PINTURAS E TRATAMENTO

Acumulado
PERÍODO: 60 DIAS

ANO: 2023

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 1.561,97

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE 

EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS 

COLETA 01/2023.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇO GERAIS R$ 233,98

R$ 27.763,87

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

TOTAL

Acumulado - R$

Ítem Serviços Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.312,96

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Bairro Manoel Deodato - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

COBERTURA R$ 9.493,75

2 DEMOLIÇÃO R$ 819,35

3

1



1º mês (30 dias) 2º mês (60 dias)

FINANCEIRO 2.181,49R$                  -R$                      2.181,49R$                           

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 48,33R$                       -R$                      48,33R$                                

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 5.093,82R$                  -R$                      5.093,82R$                           

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 626,97R$                     -R$                      626,97R$                              

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 943,55R$                     -R$                      943,55R$                              

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 551,98R$                     -R$                      551,98R$                              

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 2.490,27R$                  2.490,27R$                           

FÍSICO 100,00% 0,00%

FINANCEIRO 10.595,87R$                10.595,87R$           21.191,74R$                         

FÍSICO 50,00% 50,00%

FINANCEIRO 308,45R$                     -R$                      308,45R$                              

FÍSICO 100,00% 0,00%

FINANCEIRO -R$                          228,38R$                228,38R$                              

FÍSICO 0,00% 100,00%

FINANCEIRO R$ 22.840,72 R$ 10.824,25 33.664,98R$                         

FÍSICO 67,85% 32,15%

33.664,98R$     FINANCEIRO R$ 22.840,72 R$ 33.664,98

100,00% FÍSICO 67,85% 100,00%

SERVIÇO GERAIS R$ 228,38

R$ 21.191,74

Mensal - R$

Acumulado - R$

Ítem Serviços Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.181,49

10

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Unidade de Saúde da Família  DR. Aliatá Chaves de Queiroz

BR 405, Bairro João XXIII - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

COBERTURA R$ 5.093,82

2 DEMOLIÇÃO
R$ 48,33

3

9 LOUÇAS E METAIS R$ 308,45

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 943,55

PERÍODO

ANO

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 626,97

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE 

EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS 

COLETA 01/2023.

8 PINTURAS E TRATAMENTO

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

6
REVESTIMENTOS DE TETOS E 

PAREDES
R$ 551,98

Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

6 ESQUADRIAS R$ 2.490,27

1



1º mês (30 dias) 2º mês (60 dias)

FINANCEIRO 2.199,20R$                  -R$                      2.199,20R$                           

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 329,20R$                     -R$                      329,20R$                              

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 4.126,64R$                  -R$                      4.126,64R$                           

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 1.231,66R$                  -R$                      1.231,66R$                           

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 3.807,33R$                  -R$                      3.807,33R$                           

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO 2.743,52R$                  -R$                      2.743,52R$                           

FÍSICO 100,00% 0,00% 100,00%

FINANCEIRO -R$                          1.055,59R$             1.055,59R$                           

FÍSICO 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO 9.946,03R$                  9.946,03R$             19.892,05R$                         

FÍSICO 50,00% 50,00%

FINANCEIRO 308,45R$                     -R$                      308,45R$                              

FÍSICO 100,00% 0,00%

FINANCEIRO -R$                          228,38R$                228,38R$                              

FÍSICO 0,00% 100,00%

R$ 24.692,03 R$ 11.230,00 35.922,02R$                         

68,74% 31,26%

35.922,02R$     R$ 24.692,03 R$ 35.922,02

100,00% 68,74% 100,00%

5 INSTALAÇÕES ELETRICAS R$ 3.807,33

7 ESQUADRIAS R$ 1.055,59

SERVIÇO GERAIS R$ 228,38

R$ 19.892,05

Mensal - R$

Acumulado - R$

Ítem Serviços Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.199,20

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Unidade de Saude da Familia Mãe Cristina

Bairro São Geraldo - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

COBERTURA R$ 4.126,64

2 DEMOLIÇÃO
R$ 329,20

3

9 LOUÇAS E METAIS R$ 308,45

10

PERÍODO

ANO

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 1.231,66

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE 

EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS 

COLETA 01/2023.

Pau dos Ferros-RN, Março de 2023.

6
REVESTIMENTOS DE TETOS E 

PAREDES
R$ 2.743,52

Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

8 PINTURAS E TRATAMENTO

1
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Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

01
PLACAS PADRÃO DE OBRA

SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Frente de Obra 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00

6,00

1.2 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Frente de Obra 14,52 1,00 14,52 14,52

14,52

2

2.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno

Recepção 12,54 1,50 18,81 1,00 18,81

Sala Administração 2,12 1,00 2,12 1,00 2,12

Sanit. Anexo 01 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Sanit. Anexo 02 2,23 1,00 2,23 1,00 2,23

Sala de curativos 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Sala de Esterilização 1,80 1,00 1,80 1,00 1,80

Coletiva 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Anexo a Copa 1,56 0,50 0,78 1,00 0,78

Externo

Frontal 1,25 0,50 0,63 1,00 0,63

Lado Direito 5,45 1,50 8,18 1,00 8,18

Lado Esquerdo 2,45 1,00 2,45 1,00 2,45

Posterior 7,43 0,70 5,20 1,00 5,20

49,99

2.2 100982
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
SINAPI M3

E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Quadro resumo

Item 2.2 - Remoção de Argamassas 0,05 49,99 1,00 2,50

2,50

3

3.1
COMPOSIÇÃO 

03
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2

Locais: C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Área coberta total 103,44 1,00 103,44 103,44

103,44

4 FONTE UND

4.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno

Recepção 12,54 1,50 18,81 1,00 18,81

Sala Administração 2,12 1,00 2,12 1,00 2,12

Sanit. Anexo 01 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Sanit. Anexo 02 2,23 1,00 2,23 1,00 2,23

Sala de curativos 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Sala de Esterilização 1,80 1,00 1,80 1,00 1,80

Coletiva 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Anexo a Copa 1,56 0,50 0,78 1,00 0,78

Externo

Frontal 1,25 0,50 0,63 1,00 0,63

Lado Direito 5,45 1,50 8,18 1,00 8,18

Lado Esquerdo 2,45 1,00 2,45 1,00 2,45

Posterior 7,43 0,70 5,20 1,00 5,20

49,99

4.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno

Recepção 12,54 1,50 18,81 1,00 18,81

Sala Administração 2,12 1,00 2,12 1,00 2,12

Sanit. Anexo 01 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Sanit. Anexo 02 2,23 1,00 2,23 1,00 2,23

Sala de curativos 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Sala de Esterilização 1,80 1,00 1,80 1,00 1,80

Coletiva 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Anexo a Copa 1,56 0,50 0,78 1,00 0,78

Externo

Locais:

Total:

Total:

Total

Locais:

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VEREADORA JOANNA CALCILDA DE BESSA

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Locais:

DEMOLIÇÃO

Locais:

Total:

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Rua Joaquim Torquato, Bairro São Judas Tadeu

2,50

Locais

TOTAL

Total:

Considerando 50% da cobertura total para análise de troca por telha nova.

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

Locais:

COBERTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

33,54

33,54

33,54

16,45

16,45

1



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VEREADORA JOANNA CALCILDA DE BESSA

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Rua Joaquim Torquato, Bairro São Judas Tadeu

SERVIÇOS PRELIMINARESFrontal 1,25 0,50 0,63 1,00 0,63

Lado Direito 5,45 1,50 8,18 1,00 8,18

Lado Esquerdo 2,45 1,00 2,45 1,00 2,45

Posterior 7,43 0,70 5,20 1,00 5,20

49,99

5 FONTE UND

5.1 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso 

Farmácia 01 3,91 1,75 6,84 1,00 6,84

Farmácia 02 3,91 2,60 10,17 1,00 10,17

Nebulização 2,56 2,65 6,78 1,00 6,78

Curativos e outros procedimentos 3,91 2,25 8,80 1,00 8,80

Vacinação 3,91 2,08 8,13 1,00 8,13

Lavagem/ Descontaminação 2,39 3,78 9,03 1,00 9,03

Esterilização 2,39 3,87 9,25 1,00 9,25

Consult. Odontológico 4,36 2,96 12,91 1,00 12,91

Consult. Odontológico 4,15 2,77 11,50 1,00 11,50

WC 1,20 2,77 3,32 1,00 3,32

Sala de Reunião 4,56 3,00 13,68 1,00 13,68

BWC Fem. 1,40 3,11 4,35 1,00 4,35

BWC Masc. 1,40 3,11 4,35 1,00 4,35

DML 1,50 2,58 3,87 1,00 3,87

Serviços 2,44 2,85 6,95 1,00 6,95

Resíduos Sólidos /  Lixo Comum 1,16 1,98 2,30 1,00 2,30

Resíduos Sólidos /  Lixo infectados 1,16 1,98 2,30 1,00 2,30

Copa 2,00 2,62 5,24 1,00 5,24

Consultório 4,00 2,60 10,40 1,00 10,40

PCD Fem. 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00

PCD Masc. 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00

Recepção 22,31 1,00 22,31

Circulação  01 9,73 1,00 9,73

Circulação 02 12,16 1,00 12,16

190,38

5.2 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso 

Farmácia 01 3,91 1,75 6,84 1,00 6,84

Farmácia 02 3,91 2,60 10,17 1,00 10,17

Nebulização 2,56 2,65 6,78 1,00 6,78

Curativos e outros procedimentos 3,91 2,25 8,80 1,00 8,80

Vacinação 3,91 2,08 8,13 1,00 8,13

Lavagem/ Descontaminação 2,39 3,78 9,03 1,00 9,03

Esterilização 2,39 3,87 9,25 1,00 9,25

Consult. Odontológico 4,36 2,96 12,91 1,00 12,91

Consult. Odontológico 4,15 2,77 11,50 1,00 11,50

WC 1,20 2,77 3,32 1,00 3,32

Sala de Reunião 4,56 3,00 13,68 1,00 13,68

BWC Fem. 1,40 3,11 4,35 1,00 4,35

BWC Masc. 1,40 3,11 4,35 1,00 4,35

DML 1,50 2,58 3,87 1,00 3,87

Serviços 2,44 2,85 6,95 1,00 6,95

Resíduos Sólidos /  Lixo Comum 1,16 1,98 2,30 1,00 2,30

Resíduos Sólidos /  Lixo infectados 1,16 1,98 2,30 1,00 2,30

Copa 2,00 2,62 5,24 1,00 5,24

Consultório 4,00 2,60 10,40 1,00 10,40

PCD Fem. 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00

PCD Masc. 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00

Recepção 22,31 1,00 22,31

Circulação  01 9,73 1,00 9,73

Circulação 02 12,16 1,00 12,16

190,38

5.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso 

Farmácia 01 3,91 1,75 6,84 1,00 6,84

Farmácia 02 3,91 2,60 10,17 1,00 10,17

Nebulização 2,56 2,65 6,78 1,00 6,78

Curativos e outros procedimentos 3,91 2,25 8,80 1,00 8,80

Vacinação 3,91 2,08 8,13 1,00 8,13

Lavagem/ Descontaminação 2,39 3,78 9,03 1,00 9,03

Esterilização 2,39 3,87 9,25 1,00 9,25

Consult. Odontológico 4,36 2,96 12,91 1,00 12,91

Consult. Odontológico 4,15 2,77 11,50 1,00 11,50

WC 1,20 2,77 3,32 1,00 3,32

Sala de Reunião 4,56 3,00 13,68 1,00 13,68

BWC Fem. 1,40 3,11 4,35 1,00 4,35

BWC Masc. 1,40 3,11 4,35 1,00 4,35

DML 1,50 2,58 3,87 1,00 3,87

Serviços 2,44 2,85 6,95 1,00 6,95

Resíduos Sólidos /  Lixo Comum 1,16 1,98 2,30 1,00 2,30

Resíduos Sólidos /  Lixo infectados 1,16 1,98 2,30 1,00 2,30

Total

Locais:

Locais:

Total

190,38

190,38

Locais:

PINTURAS E TRATAMENTO

Total

16,45

190,38

2



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VEREADORA JOANNA CALCILDA DE BESSA

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Rua Joaquim Torquato, Bairro São Judas Tadeu

SERVIÇOS PRELIMINARESCopa 2,00 2,62 5,24 1,00 5,24

Consultório 4,00 2,60 10,40 1,00 10,40

PCD Fem. 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00

PCD Masc. 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00

Recepção 22,31 1,00 22,31

Circulação  01 9,73 1,00 9,73

Circulação 02 12,16 1,00 12,16

190,38

5.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

D C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Farmácia 01 4,21 3,91 1,75 11,32 27,49 1,00 27,49

Farmácia 02 0,00 3,91 2,60 13,02 36,46 1,00 36,46

Nebulização 3,48 2,56 2,65 10,42 25,70 1,00 25,70

Curativos e outros procedimentos 3,48 3,91 2,25 12,32 31,02 1,00 31,02

Vacinação 3,48 3,91 2,08 11,98 30,06 1,00 30,06

Lavagem/ Descontaminação 3,48 2,39 3,78 12,34 31,07 1,00 31,07

Esterilização 3,48 2,39 3,87 12,52 31,58 1,00 31,58

Consult. Odontológico 3,48 4,36 2,96 14,64 37,51 1,00 37,51

Consult. Odontológico 3,48 4,15 2,77 13,84 35,27 1,00 35,27

WC 3,48 1,20 2,77 7,94 18,75 1,00 18,75

Sala de Reunião 7,56 4,56 3,00 15,12 34,78 1,00 34,78

BWC Fem. 2,28 1,40 3,11 9,02 22,98 1,00 22,98

BWC Masc. 2,28 1,40 3,11 9,02 22,98 1,00 22,98

DML 2,28 1,50 2,58 8,16 20,57 1,00 20,57

Serviços 8,40 2,44 2,85 10,58 21,22 1,00 21,22

Resíduos Sólidos /  Lixo Comum 2,00 1,16 1,98 6,28 15,59 1,00 15,59

Resíduos Sólidos /  Lixo infectados 2,00 1,16 1,98 6,28 15,59 1,00 15,59

Copa 2,35 2,00 2,62 9,24 23,52 1,00 23,52

Consultório 2,605 4,00 2,60 13,20 34,36 1,00 34,36

PCD Fem. 2,205 2,00 1,50 7,00 17,40 1,00 17,40

PCD Masc. 2,205 2,00 1,50 7,00 17,40 1,00 17,40

Recepção 10,92 6,92 3,52 13,96 28,17 1,00 28,17

Circulação  01 14,28 11,84 1,20 11,80 18,76 1,00 18,76

Circulação 02 3,2 3,11 2,40 7,82 18,70 1,00 18,70

Paredes Externas

Lateral Direita -  9,50 16,17 51,14 1,00 51,14

Lateral Esquerda - Oeste 1,68 10,35 37,13 1,00 37,13

Frente - Norte 2,00 19,78 72,18 1,00 72,18

Posterior - Sul 7,50 18,90 63,38 1,00 63,38

840,71

5.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
SINAPI M2

Locais D C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Farmácia 01 4,21 3,91 1,75 11,32 27,49 1,00 27,49

Farmácia 02 0,00 3,91 2,60 13,02 36,46 1,00 36,46

Nebulização 3,48 2,56 2,65 10,42 25,70 1,00 25,70

Curativos e outros procedimentos 3,48 3,91 2,25 12,32 31,02 1,00 31,02

Vacinação 3,48 3,91 2,08 11,98 30,06 1,00 30,06

Lavagem/ Descontaminação 3,48 2,39 3,78 12,34 31,07 1,00 31,07

Esterilização 3,48 2,39 3,87 12,52 31,58 1,00 31,58

Consult. Odontológico 3,48 4,36 2,96 14,64 37,51 1,00 37,51

Consult. Odontológico 3,48 4,15 2,77 13,84 35,27 1,00 35,27

WC 3,48 1,20 2,77 7,94 18,75 1,00 18,75

Sala de Reunião 7,56 4,56 3,00 15,12 34,78 1,00 34,78

BWC Fem. 2,28 1,40 3,11 9,02 22,98 1,00 22,98

BWC Masc. 2,28 1,40 3,11 9,02 22,98 1,00 22,98

DML 2,28 1,50 2,58 8,16 20,57 1,00 20,57

Serviços 8,40 2,44 2,85 10,58 21,22 1,00 21,22

Resíduos Sólidos /  Lixo Comum 2,00 1,16 1,98 6,28 15,59 1,00 15,59

Resíduos Sólidos /  Lixo infectados 2,00 1,16 1,98 6,28 15,59 1,00 15,59

Copa 2,35 2,00 2,62 9,24 23,52 1,00 23,52

Consultório 2,61 4,00 2,60 13,20 34,36 1,00 34,36

PCD Fem. 2,21 2,00 1,50 7,00 17,40 1,00 17,40

PCD Masc. 2,21 2,00 1,50 7,00 17,40 1,00 17,40

Recepção 10,92 6,92 3,52 13,96 28,17 1,00 28,17

Circulação  01 14,28 11,84 1,20 11,80 18,76 1,00 18,76

Circulação 02 3,20 3,11 2,40 7,82 18,70 1,00 18,70

Paredes Externas

Lateral Direita -  9,50 16,17 51,14 1,00 51,14

Lateral Esquerda - Oeste 1,68 10,35 37,13 1,00 37,13

Frente - Norte 2,00 19,78 72,18 1,00 72,18

Posterior - Sul 7,50 18,90 63,38 1,00 63,38

840,71

5.6 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 

OBRA. AF_01/2020
SINAPI M2

D C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Portão/ Grade Lateral 11,24 1,00 11,24 11,24

11,24

5.7 100723

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

SINAPI M2

Total

3,75

2,80

Locais

Total:

Total

190,38

616,89

223,82

616,89

223,82

Locais

Total

3,75

2,80

3



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VEREADORA JOANNA CALCILDA DE BESSA

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Rua Joaquim Torquato, Bairro São Judas Tadeu

SERVIÇOS PRELIMINARES D C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Portão/ Grade Lateral 11,24 1,00 11,24 11,24

11,24

6

6.1 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 5,00 1,00 5,00

5,00

6.2 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 5,00 5,00 5,00

5,00

6.3 86915

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Cozinha e Área de Serv. 8,00 8,00 8,00

8,00

6.4
377

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UND

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 5,00 5,00 5,00

5,00

7

7.1
COMPOSIÇÃO 

02
LIMPEZA GERAL

SEINFRA - 

ADAPTADA
M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Limpeza de toda a obra 190,38 1,00 190,38 190,38

190,38

Total

Total

Total

Total

Total

SERVIÇO GERAIS

LOUÇAS E METAIS

Locais

Total:

Locais

Locais

Locais

Locais

Locais:

4



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

01
PLACAS PADRÃO DE OBRA

SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

Local C L H A N PARCIAL TOTAL

Frente de Obra 3 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00

2

2.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

Local C L H A N PARCIAL TOTAL

Repouso de Enfermagem 3,03 1,00 3,03 1,00 3,03

Rpouso dos Condutores 4,52 1,00 4,52 1,00 4,52

Repouso dos Tecnicos 3,78 1,00 3,78 1,00 3,78

Cozinha 10,93 1,00 10,93 1,00 10,93

2.2 100982
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
SINAPI M3

Local E C L A V N PARCIAL TOTAL

Item 2.1 - Remoção de Argamassas 0,05 22,26 1,11 1,00 0,06

3

3.1 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
SINAPI M3

Local E C L H V N PARCIAL TOTAL

Escavação de vala de fundação 11,2 0,20 0,40 0,90 1,00 0,90 0,90

4

4.1 101749

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

SINAPI M2

Local C L H V N PARCIAL TOTAL

Sumidouro para dick de lavagem de ambulâncias -  Lado 01 2,00 0,20 1,50 0,60 2,00 1,20 6,43

Sumidouro para dick de lavagem de ambulâncias -  Lado 02 0,20 1,30 1,50 0,39 2,00 0,78

Área do Dick de lavagem 7,35 7,90 0,04 2,32 1,00 2,32

Garagem das Ambulâncias 7,30 7,30 0,04 2,13 1,00 2,13

4.2 102476

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3

Local E C L H V N PARCIAL TOTAL

Área do Dick de lavagem 7,35 7,90 0,05 2,90 1,00 2,90 5,57

Garagem das Ambulâncias 7,30 7,30 0,05 2,66 1,00 2,66

4.3 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/21

SINAPI M3

Local C L H V N PARCIAL TOTAL

Sumidouro para dick de lavagem de ambulâncias -  Lado 01 2,00 0,20 1,50 0,60 2,00 1,20 7,55

Sumidouro para dick de lavagem de ambulâncias -  Lado 02 0,20 1,30 1,50 0,39 2,00 0,78

Área do Dick de lavagem 7,35 7,90 0,05 2,90 1,00 2,90

Garagem das Ambulâncias 7,30 7,30 0,05 2,66 1,00 2,66

4.4 C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 

ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)
SEINFRA M3

Locais E C L H V N PARCIAL TOTAL

Sumidouro para dick de lavagem de ambulâncias -  Lado 01 2,00 0,20 1,50 0,60 2,00 1,20 1,98

Sumidouro para dick de lavagem de ambulâncias -  Lado 02 0,2 1,30 1,50 0,39 2,00 0,78

5

5.1
COMPOSIÇÃO 

06
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2

Locais: C L H V N PARCIAL TOTAL

Área coberta total 118,38 1,00 118,38 118,38

118,38

6

6.1 97592

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UND

Locais: C L H A N PARCIAL TOTAL

Locais Variados 9,00 9,00 9,00

9,00

6.2 97585

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UND

Locais: C L H A N PARCIAL TOTAL

Locais variados 14,00 14,00 14,00

14,00

7

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

22,26

Obra: Sede Samu - Serviço de Atendimento Móvel Urgente

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Rua José Caju, Bairro Aluízio Diógenes/ Pau dos Ferros-RN

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO

REVESTIMENTO DE PISO E ELEVAÇÃO

TOTAL

MOVIMENTO DE TERRA

0,06

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Realizar retelhamento com limpeza sobre forro de gesso sobre possível retiradas de ninhos de animais 

existentes. Considerando 50% da cobertura total para troca por telha nova.

Total:

Total:

1



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: Sede Samu - Serviço de Atendimento Móvel Urgente

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Rua José Caju, Bairro Aluízio Diógenes/ Pau dos Ferros-RN

SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1 86883

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Pias da Unidade 7,00 7,00 7,00

7,00

7.2 89865

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALA DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI M

Local: C L H A N SUBTOTAL 0,00

Ligação do Dick ao Sumidouro 3 1,00 3,00 3,00

3,00

7.3
89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI UND

Local: C L H A N SUBTOTAL 0,00

Ligação do Dick ao Sumidouro 5,00 5,00 5,00

OBS: Cada Dreno utiliza 02 unidades 5,00

8 FONTE UND

8.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Repouso de Enfermagem 3,03 1,00 3,03 1,00 3,03

Rpouso dos Condutores 4,52 1,00 4,52 1,00 4,52

Repouso dos Tecnicos 3,78 1,00 3,78 1,00 3,78

Cozinha 10,93 1,00 10,93 1,00 10,93

8.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Repouso de Enfermagem 3,03 0,00 1,00 3,03 1,00 3,03 22,26

Rpouso dos Condutores 4,52 0,00 1,00 4,52 1,00 4,52

Repouso dos Tecnicos 3,78 0,00 1,00 3,78 1,00 3,78

Cozinha 10,93 0,00 1,00 10,93 1,00 10,93

9

9.1 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Repouso de Enfermagem 3,03 2,56 7,76 1,00 7,76 38,60

Rpouso dos Condutores 4,52 1,00 4,52 1,00 4,52

Repouso dos Tecnicos 3,78 1,50 5,67 1,00 5,67

Cozinha 10,93 1,89 20,66 1,00 20,66

9.2 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso

Varanda 11,6 3,70 42,92 1,00 42,92

Operador de frota 3,7 4,52 16,72 1,00 16,72

Repouso dos condutores 4,52 3,15 14,24 1,00 14,24

Banheiro 4,52 2,15 9,72 1,00 9,72

Sala 8,32 4,20 34,94 1,00 34,94

Hall 3,9 1,36 5,30 1,00 5,30

Repouso dos Técnicos 6,52 2,43 15,84 1,00 15,84 277,09

Banheiro 0,00 1,00 0,00

Farmácia 2,93 2,93 8,58 1,00 8,58

Cozinha 9,65 2,93 28,27 1,00 28,27

Garagem 9,75 3,23 31,49 1,00 31,49

Área de Serviço 3,23 3,40 10,98 1,00 10,98

Área de Limpeza dos Veículos 7,35 7,90 58,07 1,00 58,07

9.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso

Varanda 11,6 3,70 42,92 1,00 42,92

Operador de frota 3,7 4,52 16,72 1,00 16,72

Repouso dos condutores 4,52 3,15 14,24 1,00 14,24

Banheiro 4,52 2,15 9,72 1,00 9,72

Sala 8,32 4,20 34,94 1,00 34,94

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

PINTURAS E TRATAMENTO

Total:

Total:

Total

22,26

2



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: Sede Samu - Serviço de Atendimento Móvel Urgente

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Rua José Caju, Bairro Aluízio Diógenes/ Pau dos Ferros-RN

SERVIÇOS PRELIMINARESHall 3,9 1,36 5,30 1,00 5,30

Repouso dos Técnicos 6,52 2,43 15,84 1,00 15,84 277,09

Banheiro 0,00 1,00 0,00

Farmácia 2,93 2,93 8,58 1,00 8,58

Cozinha 9,65 2,93 28,27 1,00 28,27

Garagem 9,75 3,23 31,49 1,00 31,49

Área de Serviço 3,23 3,40 10,98 1,00 10,98

Área de Limpeza dos Veículos 7,35 7,90 58,07 1,00 58,07

9.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Varanda 11,6 3,70 3,20 37,12 1,00 37,12

Operador de frota 3,7 4,52 3,20 40,77 1,00 40,77

Repouso dos condutores 4,52 3,15 3,20 34,62 1,00 34,62

Banheiro

Sala 8,32 4,20 3,20 53,50 1,00 53,50

Hall 3,9 1,36 3,20 21,18 1,00 21,18

Repouso dos Técnicos 6,52 2,43 3,20 36,42 1,00 36,42

Banheiro 459,42

Farmácia 2,93 2,93 3,20 28,13 1,00 28,13

Cozinha 9,65 2,93 3,20 49,63 1,00 49,63

Garagem 9,75 3,23 3,20 51,87 1,00 51,87

Área de Serviço 3,23 3,40 3,20 32,10 1,00 32,10

Área de Limpeza dos Veículos 7,35 7,90 3,20 74,08 1,00 74,08

Área Externa

Posterior 13,35 3,50 46,73 1,00 46,73

Lado Direito 22,68 4,40 99,79 1,00 99,79

Lado Esquerdo 22,68 4,40 99,79 1,00 99,79

705,73

9.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Varanda 11,6 3,70 3,20 37,12 1,00 37,12

Operador de frota 3,7 4,52 3,20 40,77 1,00 40,77

Repouso dos condutores 4,52 3,15 3,20 34,62 1,00 34,62

Banheiro

Sala 8,32 4,20 3,20 53,50 1,00 53,50

Hall 3,9 1,36 3,20 21,18 1,00 21,18

Repouso dos Técnicos 6,52 2,43 3,20 36,42 1,00 36,42

Banheiro

Farmácia 2,93 2,93 3,20 28,13 1,00 28,13

Cozinha 9,65 2,93 3,20 49,63 1,00 49,63

Garagem 9,75 3,23 3,20 51,87 1,00 51,87

Área de Serviço 3,23 3,4 3,2 32,096 1 32,096

Área de Limpeza dos Veículos 7,35 7,9 3,2 74,08 1 74,08

Área Externa

Posterior 13,35 3,50 46,73 1,00 46,73

Pórtico entrada 22,68 4,40 99,79 1,00 99,79

Fachada Entrada 22,68 4,40 99,79 1,00 99,79

705,73

9.6 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 

OBRA. AF_01/2020
SINAPI M2

Local: D C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Portão Principal - Entrada 4,60 2,30 10,58 1,00 10,58 10,58

10,58

9.7 100723

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

SINAPI M2

Local: D C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Portão Principal - Entrada 4,60 2,30 10,58 1,00 10,58 10,58

10,58

10

10.1 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 3,00 3,00 3,00

3,00

10.2 86915

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 5,00 5,00 5,00

10.4 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 3,00 3,00 3,00

246,31

LOUÇAS E METAIS

Total:

459,42

Total:

1,00

Total:

Total:

246,31

3



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: Sede Samu - Serviço de Atendimento Móvel Urgente

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Rua José Caju, Bairro Aluízio Diógenes/ Pau dos Ferros-RN

SERVIÇOS PRELIMINARES

10.5
COMPOSIÇÃO 

07

BANCADA EM AÇO INOX 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 

TORNEIR A CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

SINAPI - 

ADAPTADA
UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Cozinha 1,00 1,00 1,00

1,00

11

11.1
COMPOSIÇÃO 

04
LIMPEZA GERAL

SEINFRA - 

ADAPTADA
M2

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Limpeza de toda a obra 265,12 1,00 265,12 265,12

265,12

SERVIÇO GERAIS

Total:

0,00

4



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

01
PLACAS PADRÃO DE OBRA

SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Frente de Obra 3 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00

6,00

1.2 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Frente de Obra 121,25 1,00 121,25 121,25

121,25

2

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M3

Locais C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Muro divisório

Muro lateral - Lado Oeste 11,2 0,09 2,20 2,22 1,00 2,22 2,22

2,22

2.2 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno

3,03 1,00 3,03 1,00 3,03

2,52 1,00 2,52 2,00 5,04

Hall 2 1,00 2,00 3,00 6,00

Reservatório/ Caixa D'água 1,62 2,20 3,56 1,00 3,56 3,56

17,63

2.3 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Recepção 24,84 1,00 24,84

Consultório do Médico 7,63 1,00 7,63

32,47

2.4 100982
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
SINAPI M3

Locais E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Quadro resumo

Item 2.1 - Remoção de Alvenaria 2,22 1,00 2,22

Item 2.2 - Remoção de Argamassas 0,05 17,63 1,00 0,88

Item 2.3 - Remoção de Forro de Gesso 0,03 32,47 2,00 1,95

5,05

3

3.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
SINAPI M3

Locais E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Escavação de Bloco de fundação 0,4 0,40 1,00 0,16 6,00 0,96 0,96

0,96

3.2 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
SINAPI M3

Locais E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Escavação de vala de fundação 11,2 0,20 0,40 0,90 1,00 0,90 0,90

0,90

4

4.1 102487
CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
SINAPI M3

Locais E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Blocos de Fundação 0,4 0,40 1,00 0,16 6,00 0,96 1,41

Vala/ Viga baldrame 11,2 0,20 0,20 0,45 1,00 0,45

1,41

4.2 C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 

ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)
SEINFRA M3

Locais E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Nivelamento para viga baldrame de Fundação 11,2 0,20 0,20 0,45 1,00 0,45 0,45

0,45

5

5.1
COMPOSIÇÃO 

02

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

(SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES),  FCK = 20 MPA.

SEINFRA-

ADAPTADO
M3

Locais E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Vala/ Viga baldrame 11,2 0,20 0,20 0,45 1,00 0,45

Pilares 0,15 0,15 3,20 0,07 6,00 0,43

Radier Superior 11,2 0,09 0,15 0,15 1,00 0,15

1,03

6

6.1 103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Muro externo -  Lado Oeste 11,2 2,40 0,00 1,00 26,88 26,88

1,03

Total:

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Perímetro Irrigado - Zona Rural

Total:

Total:

ESTRUTURA

5,05

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total:

Total:

DEMOLIÇÃO

32,47

Total:

Total:

ELEVAÇÃO

Total:

FUNDAÇÕES

Total:

Total:

Total:

MOVIMENTO DE TERRA

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

14,07

Obra: Unidade de Saúde da Família Daniel Gama da Silva

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Consultório do Médico



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Perímetro Irrigado - Zona Rural

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: Unidade de Saúde da Família Daniel Gama da Silva

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

26,88

7

7.1 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 

SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 

FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. 

AF_01/2021

SINAPI UND

Locais C L H A N 0,00 0,00

Porta da Entrada 2,00 2,00 2,00

2,00

7.2
91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UND

Locais C L H A N 0,00 0,00

Portas Internas 3,00 3,00 3,00

3,00

8

8.1
COMPOSIÇÃO 

06
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Área coberta total 100,27 1,00 100,27 100,27

100,27

9

9.1 101946

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 

MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Mureta /  entrada -  Conforme Projeto Elétrico 1,00 1,00

1,00

9.2 97592

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N 0,00 0,00

Locais Variados 9,00 9,00 9,00

9,00

9.3 97585

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N 0,00 0,00

Locais variados 14,00 14,00 14,00

14,00

9.4 103245

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 

BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_P
SINAPI UND

Local: C L H A N 0,00 0,00

Sala dos Agentes e  Sala de Procedimento 2,00 2,00 2,00

2,00

10

10.1 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Pias da Unidade 7,00 7,00 7,00

7,00

10.2 89865

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

SINAPI M

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
C L H A N SUBTOTAL 0,00

Todos os Drenos da unidade 3,5 1,00 3,50 3,50

3,00

10.3
89867

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UND

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
C L H A N SUBTOTAL 0,00

Todos os Drenos da unidade 2,00 2,00 2,00

OBS: Cada Dreno utiliza 02 unidades 2,00

11 FONTE UND

11.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno/ Externo

Muro externo -  Lado Oeste 11,2 2,40 26,88 2,00 53,76

Consultório do Médico 2,52 1,00 2,52 1,00 2,52

Hall 2 1,00 2,00 1,00 2,00

Reservatório/ Caixa D'água 1,62 2,20 3,56 1,00 3,56

61,84

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Realizar retelhamento com limpeza sobre forro de gesso sobre possível retiradas de ninhos de animais 

existentes. Considerando 50% da cobertura total para troca por telha nova.

ESQUADRIAS

Total

Total

TOTAL

Total:

Total:

61,84

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total

Total



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Perímetro Irrigado - Zona Rural

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: Unidade de Saúde da Família Daniel Gama da Silva

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

11.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno/ Externo

Muro externo -  Lado Oeste 11,2 2,40 26,88 2,00 53,76

Consultório do Médico 2,52 1,00 2,52 1,00 2,52

Hall 2 1,00 2,00 1,00 2,00

Reservatório/ Caixa D'água 1,62 2,20 3,56 1,00 3,56

61,84

11.3 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_PS
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Recepção 24,84 1,00 24,84

Consultório do Médico 7,63 1,00 7,63

32,47

12

12.1 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso

Dentista 10,92 1,00 10,92

Vacina 6,87 1,00 6,87

Agentes de saude 7,76 1,00 7,76

Enfermagem 10,54 1,00 10,54

Recepção 24,84 1,00 24,84

Cozinha 10,90 1,00 10,90

BWC 4,24 1,00 4,24

BWC Acessível 4,09 1,00 4,09

Coleta 6,37 1,00 6,37

Triagem 4,34 1,00 4,34

Curativo 4,34 1,00 4,34

Esterilização 2,93 2,00 5,86

Expurgo 2,10 1,00 2,10

Consultóri Médico 7,63 1,00 7,63

Diretoria 7,35 1,00 7,35

118,15

12.2 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso

Dentista 10,92 1,00 10,92

Vacina 6,87 1,00 6,87

Agentes de saude 7,76 1,00 7,76

Enfermagem 10,54 1,00 10,54

Recepção 24,84 1,00 24,84

BWC 4,24 1,00 4,24

BWC Acessível 4,09 1,00 4,09

Cozinha 10,90 1,00 10,90

Coleta 6,37 1,00 6,37

Triagem 4,34 1,00 4,34

Curativo 4,34 1,00 4,34

Esterilização 2,93 2,00 5,86

Expurgo 2,10 1,00 2,10

Consultóri Médico 7,63 1,00 7,63

Diretoria 7,35 1,00 7,35

118,15

12.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso

Dentista 10,92 1,00 10,92

Vacina 6,87 1,00 6,87

Agentes de saude 7,76 1,00 7,76

Enfermagem 10,54 1,00 10,54

Recepção 24,84 1,00 24,84

BWC 4,24 1,00 4,24

BWC Acessível 4,09 1,00 4,09

Cozinha 10,90 1,00 10,90

Coleta 6,37 1,00 6,37

Triagem 4,34 1,00 4,34

Curativo 4,34 1,00 4,34

Esterilização 2,93 2,00 5,86

Expurgo 2,10 1,00 2,10

Consultóri Médico 7,63 1,00 7,63

Diretoria 7,35 1,00 7,35

118,15

12.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

118,15

Total

118,15

Total

PINTURAS E TRATAMENTO

61,84

118,15

Total

Total

32,47

Total



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Perímetro Irrigado - Zona Rural

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: Unidade de Saúde da Família Daniel Gama da Silva

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Local: D C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Dentista 1,68 3,73 2,93 11,64 2,34 27,24 1,00 27,24

Vacina 1,68 3,52 2,93 11,22 2,34 26,25 1,00 26,25

Agentes de saude 3,31 3,61 2,12 8,15 2,34 19,07 1,00 19,07

Enfermagem 2,83 3,03 3,48 10,19 2,34 23,84 1,00 23,84

Recepção 24,95 11,99 14,22 27,47 2,34 64,28 1,00 64,28

Cozinha 2,94 2,94 3,75 10,44 2,34 24,43 1,00 24,43

Coleta 2,88 3,75 1,69 8,00 2,34 18,72 1,00 18,72

Triagem 2,38 2,39 1,89 6,18 2,34 14,46 1,00 14,46

Curativo 2,38 2,39 1,81 6,02 2,34 14,09 1,00 14,09

Esterilização 1,47 1,95 1,5 5,43 2,34 12,71 1,00 12,71

Expurgo 1,47 1,5 1,4 4,33 2,34 10,13 1,00 10,13

Consultóri Médico 2,88 2,52 3 8,16 2,34 19,09 1,00 19,09

Diretoria 2,88 2,45 3 8,02 2,34 18,77 1,00 18,77

Paredes Externas

Lateral Direita -  Leste 5,44 44,42 1,00 38,98 181,71

Lateral Esquerda - Oeste 4,96 44,42 1,00 39,46

Frente - Norte 3,85 50,35 1,00 46,50

Posterior - Sul 2,72 59,49 1,00 56,77

Pórtico entrada 1,53 7,73 11,83 2,00 13,83 13,83

Fachada Entrada 28,93 2,00 30,93 30,93

519,56

12.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
SINAPI M2

Local: D C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Dentista 1,68 3,73 2,93 11,64 2,34 27,24 1,00 27,24

Vacina 1,68 3,52 2,93 11,22 2,34 26,25 1,00 26,25

Agentes de saude 3,31 3,61 2,12 8,15 2,34 19,07 1,00 19,07

Enfermagem 2,832 3,03 3,48 10,19 2,34 23,84 1,00 23,84

Recepção 24,948 11,99 14,22 27,47 2,34 64,28 1,00 64,28

Cozinha 2,94 2,94 3,75 10,44 2,34 24,43 1,00 24,43

Coleta 2,88 3,75 1,69 8,00 2,34 18,72 1,00 18,72

Triagem 2,38 2,39 1,89 6,18 2,34 14,46 1,00 14,46

Curativo 2,38 2,39 1,81 6,02 2,34 14,09 1,00 14,09

Esterilização 1,47 1,95 1,5 5,43 2,34 12,71 1,00 12,71

Expurgo 1,47 1,5 1,4 4,33 2,34 10,13 1,00 10,13

Consultóri Médico 2,88 2,52 3 8,16 2,34 19,09 1,00 19,09

Diretoria 2,88 2,45 3 8,02 2,34 18,77 1,00 18,77

Paredes Externas

Lateral Direita -  Leste 5,44 44,42 38,98

Lateral Esquerda - Oeste 4,96 44,42 39,46

Frente - Norte 3,85 50,35 46,50

Posterior - Sul 2,72 59,49 56,77

Pórtico entrada 1,53 7,73 11,83 2,00 13,83 13,83

Fachada Entrada 28,93 2,00 30,93 30,93

519,56

12.6 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 

OBRA. AF_01/2020
SINAPI M2

Local: D C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Portão Principal - Entrada 23,92 0,16 1,00 3,76 3,76

79,20 0,03 1,00 2,49 2,49

6,24

12.7 100723

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

SINAPI M2

Local: D C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Portão Principal - Entrada 23,92 0,16 1,00 3,76 3,76

79,20 0,03 1,00 2,49 2,49

6,24

12.8
COMPOSIÇÃO 

05
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - INCLUSO PINTURA SINAPI M

Local: D C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Posterior - Sul 15,62 1,00 15,62 31,24

Fachada Frontal - Norte 01 15,62 1,00 15,62

31,24

12.9 102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021

SINAPI M2

Local: D C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Mesma área de pintura do Forro de Gesso (Item 12.3) 118,15 1,00 118,15 118,15

118,15

13

13.1 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 7,00 7,00 7,00

7,00

13.2 86915

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

Total:

Total

Total:

Total:

Total:

LOUÇAS E METAIS

Total:

Total:

293,09

181,71

293,09



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Perímetro Irrigado - Zona Rural

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: Unidade de Saúde da Família Daniel Gama da Silva

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 7,00 7,00 7,00

7,00

13.3 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Cozinha e Área de Serv. 3,00 3,00 3,00

3,00

13.4 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 7,00 7,00 7,00

7,00

13.5
COMPOSIÇÃO 

07

BANCADA EM AÇO INOX 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 

TORNEIR A CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

SINAPI - 

ADAPTADA
UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Cozinha 1,00 1,00 1,00

1,00

14

14.1
COMPOSIÇÃO 

04
LIMPEZA GERAL

SEINFRA - 

ADAPTADA
M2

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Limpeza de toda a obra 265,12 1,00 265,12 265,12

265,12Total:

Total:

Total:

SERVIÇO GERAIS

Total:

Total:



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND
1.0

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

Locais C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Frente de Obra 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00

Total: 6,00
2

2.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M3

Locais C L H V N SUBTOTAL TOTAL
Abertura para Expurgo 0,85 0,03 2,17 0,06 1,00 0,06 0,06

0,06

2.2 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

Locais C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Sala de Vacina / Enfermagem 4,05 3,02 12,23 1,00 12,23 12,23

12,23

2.3 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI M3

Locais C L H V N SUBTOTAL TOTAL
ALVENARIAS 0,06 1,00 0,06 0,67
FORRO DE GESSO 0,61 1,00 0,61

0,67

4

4.1 COMPOSIÇÃO 02 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2

Locais C L H V N SUBTOTAL TOTAL

Área Coberta 128,03 1,00 128,03 128,03

128,03

3 FONTE UND

3.1 103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 

A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2

Locais C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Expurgo 0,97 2,27 2,30 10,13 1,00 10,13 10,13

10,13
5

5.1 87765

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM.

SINAPI M2

Locais E C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Sala Médica 4,05 3,02 12,23 1,00 12,23 79,79
Dispensa 1,15 2,20 2,53 1,00 2,53
Sala de Vacina / Enfermagem 3,45 4,44 15,32 1,00 15,32
Cozinha 5,40 1,00 5,40
Sala de Dentista 4,25 2,15 9,14 1,00 9,14
Sala Servidores 1,88 2,20 4,14 1,00 4,14
WC coletivo 2,05 1,15 2,36 1,00 2,36
Circulação/ Atendimento 17,42 1,00 17,42
Entrada 6,85 1,15 7,88 1,00 7,88
Expurgo 1,30 2,60 3,38 1,00 3,38

79,79

5.2 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2

SINAPI M2

Locais E C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Sala Médica 4,05 3,02 12,23 1,00 12,23 79,79
Dispensa 1,15 2,20 2,53 1,00 2,53
Sala de Vacina / Enfermagem 3,45 4,44 15,32 1,00 15,32
Cozinha 5,40 1,00 5,40
Sala de Dentista 4,25 2,15 9,14 1,00 9,14
Sala Servidores 1,88 2,20 4,14 1,00 4,14
WC coletivo 2,05 1,15 2,36 1,00 2,36
Circulação/ Atendimento 17,42 1,00 17,42
Entrada 6,85 1,15 7,88 1,00 7,88
Expurgo 1,30 2,60 3,38 1,00 3,38

79,79

5.3 88650

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.. 

AF_06/2014

SINAPI M

Locais E C L H M N SUBTOTAL TOTAL
Sala Médica 4,05 3,02 7,07 2,00 14,14 125,62
Dispensa 1,15 2,20 3,35 2,00 6,70
Sala de Vacina / Enfermagem 3,45 4,44 7,89 2,00 15,78
Cozinha 5,40 2,00 10,80
Sala de Dentista 4,25 2,15 6,40 2,00 12,80
Sala Servidores 1,88 2,20 4,08 2,00 8,16
WC coletivo 2,05 1,15 3,20 2,00 6,40
Circulação/ Atendimento 17,42 2,00 34,84
Entrada 6,85 1,15 8,00 2,00 16,00

125,62

5.4 96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS
SINAPI M2

Locais E C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Sala de Vacina / Enfermagem 3,45 4,44 15,32 1,00 15,32 18,70
Expurgo 1,30 2,60 3,38 1,00 3,38

18,70
6

Total

Total

Total

Total:

Total:

Total:

Total:

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS INTERNOS

Total

Total

SINAPI 2021 / SEINFRA 0.27
Março de 2023

DEMOLIÇÕES

COBERTURA

ELEVAÇÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

SERVIÇOS PRELIMINARES

CÁLCULO

Local: 
Proprietário: 

Data:
Data Base:

Legenda: C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN
Comunidade Maniçoba / Pau dos Ferros-RN
Reforma da Unidade de Saúde da Família Maria Fiel de Sousa



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

SINAPI 2021 / SEINFRA 0.27
Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

SERVIÇOS PRELIMINARES

CÁLCULO

Local: 
Proprietário: 

Data:
Data Base:

Legenda: C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN
Comunidade Maniçoba / Pau dos Ferros-RN
Reforma da Unidade de Saúde da Família Maria Fiel de Sousa

6.1 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UND

Locais C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Cozinha 1,00 1,00 1,00
Expurgo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00

2,00
7

7.1 86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, 

PARA PIA DE COZINHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI UND 678,47

Locais C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Expurgo 1,00 1,00 1,00

1,00
8 FONTE UND

8.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais D C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Interna
Sala Médica 4,05 3,02 2,80 19,80 2,00 39,59 248,69
Dispensa 1,15 2,20 2,80 9,38 2,00 18,76
Sala de Vacina / Enfermagem 3,45 4,44 2,80 22,09 2,00 44,18
Sala de Dentista 4,25 2,15 2,80 17,92 2,00 35,84
Sala Servidores 1,88 2,20 2,80 11,42 2,00 22,85
Circulação/ Atendimento 6,80 3,19 2,80 27,97 2,00 55,94
Entrada 6,85 1,15 2,80 22,06 1,00 22,06
Expurgo 1,30 2,60 2,80 9,46 1,00 9,46
Externa
Área Externo frontal 16,40 1,00 3,40 55,76 1,00 55,76 197,20
Área Externo posterior 16,40 1,00 3,40 55,76 1,00 55,76
lateral direita 12,50 1,00 3,40 42,50 1,00 42,50
Lateral Esquerda 12,70 1,00 3,40 43,18 1,00 43,18

445,89

8.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais D C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Interna
Sala Médica 4,05 3,02 2,80 19,80 2,00 39,59 295,53
Dispensa 1,15 2,20 2,80 9,38 2,00 18,76
Sala de Vacina / Enfermagem 3,45 4,44 2,80 22,09 2,00 44,18
Sala de Dentista 4,25 3,15 2,80 20,72 2,00 41,44
Sala Servidores 1,88 2,20 2,80 11,42 2,00 22,85
Circulação/ Atendimento 6,80 3,19 2,80 27,97 2,00 55,94
Entrada 6,85 3,30 2,80 63,29 1,00 63,29
Expurgo 1,30 2,60 2,80 9,46 1,00 9,46
Externa
Área Externo frontal 16,40 3,40 55,76 1,00 55,76 197,20
Área Externo posterior 16,40 3,40 55,76 1,00 55,76
lateral direita 12,50 3,40 42,50 1,00 42,50
Lateral Esquerda 12,70 3,40 43,18 1,00 43,18

492,73

8.3 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Sala Médica 4,05 3,02 12,23 1,00 12,23 79,79
Dispensa 1,15 2,20 2,53 1,00 2,53
Sala de Vacina / Enfermagem 3,45 4,44 15,32 1,00 15,32
Cozinha 0,00 0,00 5,40 1,00 5,40
Sala de Dentista 4,25 2,15 9,14 1,00 9,14
Sala Servidores 1,88 2,20 4,14 1,00 4,14
WC coletivo 2,05 1,15 2,36 1,00 2,36
Circulação/ Atendimento 0,00 0,00 17,42 1,00 17,42
Entrada 6,85 1,15 7,88 1,00 7,88
Expurgo 1,30 2,60 3,38 1,00 3,38

OBS.: MEDIDAS RETIRADAS DAS ÁREAS DETERMINADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO 79,79

8.4 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Sala Médica 4,05 3,02 12,23 1,00 12,23 79,79
Dispensa 1,15 2,20 2,53 1,00 2,53
Sala de Vacina / Enfermagem 3,45 4,44 15,32 1,00 15,32
Cozinha 0,00 0,00 5,40 1,00 5,40
Sala de Dentista 4,25 2,15 9,14 1,00 9,14
Sala Servidores 1,88 2,20 4,14 1,00 4,14
WC coletivo 2,05 1,15 2,36 1,00 2,36
Circulação/ Atendimento 0,00 0,00 17,42 1,00 17,42
Entrada 6,85 1,15 7,88 1,00 7,88
Expurgo 1,30 2,60 3,38 1,00 3,38

79,79

8.5 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Sala Médica 4,05 3,02 0,00 12,23 1,00 12,23 68,53
Dispensa 1,15 2,20 0,00 2,53 1,00 2,53
Sala de Vacina / Enfermagem 3,45 4,44 0,00 15,32 1,00 15,32
Cozinha 0,00 0,00 0,00 5,40 1,00 5,40
Sala de Dentista 4,25 2,15 0,00 9,14 1,00 9,14
Sala Servidores 1,88 2,20 0,00 4,14 1,00 4,14
WC coletivo 2,05 1,15 0,00 2,36 1,00 2,36
Circulação/ Atendimento 0,00 0,00 0,00 17,42 1,00 17,42

68,53
8.0

9.1 12129
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO 

PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS)
SINAPI UND

Locais C L H UND N SUBTOTAL TOTAL
Expurgo 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

PINTURAS E TRATAMENTO

LOUÇAS E METAIS

Total

Total

Total:

Total:

Total

Total

Total

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Total



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

SINAPI 2021 / SEINFRA 0.27
Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

SERVIÇOS PRELIMINARES

CÁLCULO

Local: 
Proprietário: 

Data:
Data Base:

Legenda: C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN
Comunidade Maniçoba / Pau dos Ferros-RN
Reforma da Unidade de Saúde da Família Maria Fiel de Sousa

9.2 38075
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO)
SINAPI UND

Locais C L H UND N SUBTOTAL TOTAL
Expurgo 2,00 1,00 1,00 1,00

1,00

9.3 2688
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 

AMARELA, DE 25 MM
SINAPI M

Locais C L H UND N SUBTOTAL TOTAL
Expurgo 10,00 1,00 10,00 10,00

10,00

9.4 939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 2,5 MM2
SINAPI M

Locais C L H UND N SUBTOTAL TOTAL
Expurgo 10,00 2,00 20,00 20,00

20,00

9.5 97585

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UND

Locais C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Locais variados 8,00 8,00 8,00

8,00

9.6 103245

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 

9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P

SINAPI UND

Locais C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Recepção / Entrada 1,00 1,00 1,00

1,00

10

10.1 89355

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MFORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022M, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA

SINAPI UND

Locais C L H M N SUBTOTAL TOTAL
Expurgo 8,00 8,00 8,00 8,00

8,00

10.2 89360

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UND

Locais C L H M N SUBTOTAL TOTAL
Expurgo 8,00 8,00 8,00 8,00

8,00

10.3 9835
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL (NBR 5688)
SINAPI M 7,25

Locais C L H M N SUBTOTAL TOTAL
Expurgo 20,00 1,00 20,00 20,00

20,00

10.4 89865

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 

DRENO DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI M

Locais C L H A N SUBTOTAL 0,00

Todos os Drenos da unidade 3,5 5,00 17,50 17,50
17,00

10.5
89867

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UND

Locais C L H A N SUBTOTAL 0,00

Todos os Drenos da unidade 10,00 10,00 10,00

OBS: Cada Dreno utiliza 02 unidades 10,00

10.6 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Pias da Unidade 5,00 5,00 5,00
5,00

11

11.1 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 

PANO ÚMIDO. AF_04/2019
SINAPI M2

Locais E C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Sala Médica 4,05 3,02 12,23 1,00 12,23 76,41
Dispensa 1,15 2,20 2,53 1,00 2,53
Sala de Vacina / Enfermagem 3,45 4,44 15,32 1,00 15,32
Cozinha 5,40 1,00 5,40
Sala de Dentista 4,25 2,15 9,14 1,00 9,14
Sala Servidores 1,88 2,20 4,14 1,00 4,14
WC coletivo 2,05 1,15 2,36 1,00 2,36
Circulação/ Atendimento 17,42 1,00 17,42
Entrada 6,85 1,15 7,88 1,00 7,88

76,41Total

Total

Total

Total

Total

Total:

Total:

Total:

Total

Total:

Total

Total

SERVIÇOS FINAIS 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

01
PLACAS PADRÃO DE OBRA

SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

Local C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Frente de Obra 3 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00

6,00

2

2.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

Local C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno

Sala de Curativos 3,25 1,55 2,6 12,48 2,00 24,96 24,96

Externo

19,62 0,50 9,81 1,00 9,81

3,15 4,55 1,00 1,00 1,00

Reservatório 4,95 1,80 8,91 1,00 8,91

18,00 0,50 9,00 1,00 9,00

3,15 4,55 1,00 1,00 1,00

1,60 2,00 8,91 8,91

45,77

2.2 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

Local C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Recepção 6,37 3,87 24,65 1,00 24,65

Sala de Curativos 3,25 1,55 5,04 1,00 5,04

Consultório Médico 3,10 3,25 10,08 1,00 10,08

39,76

2.3 100982
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
SINAPI M3

Local E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Item 2.2 - Remoção de Argamassas 0,05 45,77 1,00 2,29

Item 2.3 - Remoção de Forro de Gesso 0,03 39,76 2,00 2,39

4,67

3

3.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
SINAPI M3

Local E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Fachada Frontal - Pilaretes para fixação de estrutra metálica 0,30 0,20 1,00 0,06 7,00 0,42 0,42

0,42

3.2 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO 

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
SINAPI M3

Local E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Fachada Frontal 9,27 0,20 0,62 1,15 1,00 1,15 1,15

1,15

4

4.1 102487
CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MAO 

INCLUSIVE LANCAMENTO
SINAPI M3

Local E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Fachada Frontal - Pilaretes para fixação de estrutra metálica 0,3 0,2 1 0,06 7,00 0,42 0,42

0,42

4.2 C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ 

ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)
SEINFRA M3

Locais E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Fachada Frontal 9,27 0,20 0,62 1,15 1,00 1,15 1,15

1,15

5

5.1
COMPOSIÇÃO 

02

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

(SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES),  FCK = 20 MPA.

SEINFRA-

ADAPTADO
M3

Locais E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Fachada Frontal 0,30 0,20 1,00 0,06 7,00 0,42 0,42

0,42

6

6.1 102182
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 

ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Entrada 1,00 1,00 1,00

1,00

6.2 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Janelas da unidade conforme cuadro de esquadrias 17,45 1,00 17,45 17,45

17,45

29,72

Área de Aberturas de Esquadrias(Portas e Janelas x  02 lados) - Subtraído no total

39,76

4,67

Total:

Total:

ESTRUTURA

Total:

ESQUADRIAS

Total

FUNDAÇÕES

Total:

Total

MOVIMENTO DE TERRA

Total:

Total:

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total:

Total

DEMOLIÇÃO

Total:

Fachada - Lado Direito

Fachada - Lado Esquerdo 

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Unidade de Saúde Familiar Antonia  Bernadete Cosmiro

Margem  da estrada de acesso a barragem - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

1



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Unidade de Saúde Familiar Antonia  Bernadete Cosmiro

Margem  da estrada de acesso a barragem - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

6.3 C4276

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 

5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 

MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE 

ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE 

PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES 

VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SEINFRA M

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Entrada 9,27 1,00 9,27 9,27

9,27

6.4
COMPOSIÇÃO 

13

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO 

C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE 

SINTÉTICO - M2

SEINFRA - 

ADAPTADA
M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Entrada -  Portão 01 1,20 2,00 2,40 1,00 2,40

Entrada -  Portão 02 2,60 2,10 5,46 1,00 5,46

7,86

7

7.1
COMPOSIÇÃO 

06
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Área Coberta  existente total 83,15 1,00 83,15 83,15

83,15

8

8.1 101946

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 

MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Mureta /  entrada -  Conforme Projeto Elétrico 1,00 1,00

1,00

8.2 97592

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N 0,00 0,00

Locais Variados 4,00 4,00 4,00

4,00

8.3 97585

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N 0,00 0,00

Locais variados 14,00 14,00 14,00

14,00

8.4 103245

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 

BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_P
SINAPI UND

Local: C L H A N 0,00 0,00

Sala de Procedimento - Substituição 1,00 1,00 1,00

1,00

9

9.1 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Pias da Unidade 6,00 6,00 6,00

6,00

9.2 89865

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

SINAPI M

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
C L H A N SUBTOTAL 0,00

Todos os Drenos da unidade 3,5 6,00 21,00 21,00

21,00

9.3
89867

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UND

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
C L H A N SUBTOTAL 0,00

Todos os Drenos da unidade 12,00 12,00 12,00

OBS: Cada Dreno utiliza 02 unidades 12,00

10 FONTE UND

10.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno

Sala de Curativos 3,25 1,55 2,60 12,48 2,00 24,96 24,96

Externo

Fachada - Lado Direito 19,62 0,50 9,81 1,00 9,81

Reservatório 4,95 1,80 8,91 1,00 8,91

Fachada - Lado Esquerdo 18,00 0,50 9,00 1,00 9,00

Total

27,72

Total:

Total:

7,86

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total

TOTAL

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

2



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Unidade de Saúde Familiar Antonia  Bernadete Cosmiro

Margem  da estrada de acesso a barragem - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Muro

Muro - Lado Direito 20,15 2,55 51,38 2,00 102,77

Muro - Lado Esquerdo 20,15 2,55 51,38 2,00 102,77

Muro - Posterior 15,28 2,55 38,96 2,00 77,93

Muro - Frontal 7,61 2,00 15,22

351,36

10.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno

Sala de Curativos 3,25 1,55 2,60 12,48 2,00 24,96 24,96

Externo

Fachada - Lado Direito 19,62 0,50 9,81 1,00 9,81

Reservatório 4,95 1,80 8,91 1,00 8,91

Fachada - Lado Esquerdo 18,00 0,50 9,00 1,00 9,00

Muro

Muro - Lado Direito 20,15 2,55 51,38 2,00 102,77

Muro - Lado Esquerdo 20,15 2,55 51,38 2,00 102,77

Muro - Posterior 15,28 2,55 38,96 2,00 77,93

Muro - Frontal 7,61 2,00 15,22

351,36

10.3 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_PS
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Recepção 6,37 3,87 24,65 1,00 24,65

Sala de Curativos 3,25 1,55 5,04 1,00 5,04

Consultório Médico 3,10 3,25 10,08 1,00 10,08

39,76

10.4 98546

IIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA 

ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Reservatório Superior 3,25 1,55 1,50 7,20 2,00 14,40 14,40

3,25 1,55 5,04 1,00 5,04 5,04

19,44

10.5 98563

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 

AF_06/2018

SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Reservatório Superior -  fundo 3,25 1,55 5,04 1,00 5,04 5,04

5,04

10.6 8564

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 

AF_06/2018

SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Reservatório Superior -  Laterais 3,25 1,55 1,50 7,20 2,00 14,40 14,40

14,40

11

11.1 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso

Recepção 6,37 3,87 24,65 1,00 24,65

Sala de Curativos 3,25 1,55 5,04 1,00 5,04

Consultório Médico 3,10 3,25 10,08 1,00 10,08

39,76

11.2 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso

Recepção 6,37 3,87 24,65 1,00 24,65

Comsultório de enfermagem 3,25 3,10 10,08 1,00 10,08

Imunização 2,80 3,25 9,10 1,00 9,10

Wc Funcionário 1,35 1,80 2,43 1,00 2,43

Farmácia 1,00 3,25 3,25 1,00 3,25

Copa 2,94 3,25 9,56 1,00 9,56

Expurgo 2,06 1,90 3,91 1,00 3,91

Esterilização 1,90 1,90 3,61 1,00 3,61

Consultório Médico 3,10 3,25 10,08 1,00 10,08

Consultório Odontológico 3,25 2,80 9,10 1,00 9,10

WC Público 1,35 1,80 2,43 1,00 2,43

Sala de Procedimentos 3,25 1,75 5,69 1,00 5,69

Sala de Curativos 3,25 1,55 5,04 1,00 5,04

98,92

11.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

298,68

98,92

Total

39,76

Total

PINTURAS E TRATAMENTO

Total

Total

Total

Total

Total

Total

27,72

298,68

39,76

3



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Unidade de Saúde Familiar Antonia  Bernadete Cosmiro

Margem  da estrada de acesso a barragem - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Forro de Gesso

Recepção 6,37 3,87 24,65 1,00 24,65

Comsultório de enfermagem 3,25 3,1 10,08 1,00 10,08

Imunização 2,8 3,25 9,10 1,00 9,10

Wc Funcionário 1,35 1,8 2,43 1,00 2,43

Farmácia 1 3,25 3,25 1,00 3,25

Copa 2,94 3,25 9,56 1,00 9,56

Expurgo 2,06 1,9 3,91 1,00 3,91

Esterilização 1,9 1,9 3,61 1,00 3,61

Consultório Médico 3,1 3,25 10,08 1,00 10,08

Consultório Odontológico 3,25 2,8 9,10 1,00 9,10

WC Público 1,35 1,8 2,43 1,00 2,43

Sala de Procedimentos 3,25 1,75 5,69 1,00 5,69

Sala de Curativos 3,25 1,55 5,04 1,00 5,04

98,92

11.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Local: C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Recepção 6,37 3,87 20,48 2,60 53,25 1,00 53,25

Comsultório de enfermagem 3,25 3,1 12,70 2,60 33,02 1,00 33,02

Imunização 2,80 3,25 12,10 2,60 31,46 1,00 31,46

Wc Funcionário 1,35 1,80 6,30 2,60 16,38 1,00 16,38

Farmácia 1,00 3,25 8,50 2,60 22,10 1,00 22,10

Copa 2,94 3,25 12,38 2,60 32,19 1,00 32,19

Expurgo 2,06 1,9 7,92 2,60 20,59 1,00 20,59

Esterilização 1,90 1,90 7,60 2,60 19,76 1,00 19,76

Consultório Médico 3,10 3,25 12,70 2,60 33,02 1,00 33,02

Consultório Odontológico 3,25 2,8 12,10 2,60 31,46 1,00 31,46

WC Público 1,35 1,8 6,30 2,60 16,38 1,00 16,38

Sala de Procedimentos 3,25 1,75 10,00 2,60 26,00 1,00 26,00

Sala de Curativos 3,25 1,55 9,60 2,60 24,96 1,00 24,96

Lixo Contaminado 0,80 1,55 1,55 2,60 4,03 1,00 4,03

Lixo Comum 1,55 1,55 1,55 2,60 4,03 1,00 4,03

DML 1,55 1,55 1,55 2,60 4,03 1,00 4,03

Paredes Externas

3,55 4,52 16,05 2,00 32,09

6,93 3,92 27,17 1,00 27,17

2,75 3,92 10,78 2,00 21,56

4,97 1,20 5,96 2,00 11,93

Fachada - Lado Direito 19,62 4,55 89,27 1,00 89,27

Fachada - Lado Esquerdo 18,00 4,55 81,90 1,00 81,90

Fachada Posterior

Muro

Muro - Lado Direito 20,15 2,55 51,38 2,00 102,77

Muro - Lado Esquerdo 20,15 2,55 51,38 2,00 102,77

Muro - Posterior 15,28 2,55 38,96 2,00 77,93

Muro - Frontal 7,61 2,00 15,22

44,48 2,00 88,96 88,96

Obs: Todas as medidas retiradas do Projeto Arquitetônico 846,29

11.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
SINAPI M2

Local: C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Recepção 6,37 3,87 20,48 2,60 53,25 1,00 53,25

Comsultório de enfermagem 3,25 3,10 12,70 2,60 33,02 1,00 33,02

Imunização 2,80 3,25 12,10 2,60 31,46 1,00 31,46

Wc Funcionário 1,35 1,80 6,30 2,60 16,38 1,00 16,38

Farmácia 1,00 3,25 8,50 2,60 22,10 1,00 22,10

Copa 2,94 3,25 12,38 2,60 32,19 1,00 32,19

Expurgo 2,06 1,90 7,92 2,60 20,59 1,00 20,59

Esterilização 1,90 1,90 7,60 2,60 19,76 1,00 19,76

Consultório Médico 3,10 3,25 12,70 2,60 33,02 1,00 33,02

Consultório Odontológico 3,25 2,80 12,10 2,60 31,46 1,00 31,46

WC Público 1,35 1,80 6,30 2,60 16,38 1,00 16,38

Sala de Procedimentos 3,25 1,75 10,00 2,60 26,00 1,00 26,00

Sala de Curativos 3,25 1,55 9,60 2,60 24,96 1,00 24,96

Lixo Contaminado 0,80 1,55 1,55 2,60 4,03 1,00 4,03

Lixo Comum 1,55 1,55 1,55 2,60 4,03 1,00 4,03

DML 1,55 1,55 1,55 2,60 4,03 1,00 4,03

Paredes Externas

3,55 4,52 16,05 2,00 32,09

6,93 3,92 27,17 1,00 27,17

2,75 3,92 10,78 2,00 21,56

4,97 1,20 5,96 2,00 11,93

Fachada - Lado Direito 19,62 4,55 89,27 1,00 89,27

Fachada - Lado Esquerdo 18,00 4,55 81,90 1,00 81,90

Fachada Posterior

Muro

Muro - Lado Direito 20,15 2,55 51,38 2,00 102,77

Muro - Lado Esquerdo 20,15 2,55 51,38 2,00 102,77

Muro - Posterior 15,28 2,55 38,96 2,00 77,93

Muro - Frontal 7,61 2,00 15,22

263,92

Fachada Frontal

98,92

Total

Fachada Frontal

263,92

372,66

298,68

Área de Aberturas de Esquadrias(Portas e Janelas x  02 lados) - Subtraído no total

372,66

298,68

Total

4



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Unidade de Saúde Familiar Antonia  Bernadete Cosmiro

Margem  da estrada de acesso a barragem - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

44,48 2,00
88,96

88,96

Obs: Todas as medidas retiradas do Projeto Arquitetônico 846,29

11.6 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 

OBRA. AF_01/2020
SINAPI M2

Local: D C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Portão - Lixo Comum/  Contaminado 1,00 2,10 2,10 2,00 4,20 4,20

DML 0,70 2,10 1,47 1,00 1,03 1,03

5,23

11.7 100723

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

SINAPI M2

Local: D C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Portão - Lixo Comum/  Contaminado 1,00 2,10 2,10 2,00 4,20 4,20

DML 0,70 2,10 1,47 1,00 1,03 1,03

5,23

12

12.1 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 2,00 2,00 2,00

2,00

12.2 86915

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 2,00 2,00 2,00

2,00

12.3 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Cozinha e Área de Serv. 7,00 7,00 7,00

7,00

12.4 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 2,00 2,00 2,00

2,00

13

13.1
COMPOSIÇÃO 

04
LIMPEZA GERAL

SEINFRA - 

ADAPTADA
M2

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Limpeza de toda a obra 265,12 1,00 265,12 265,12

265,12

Área de Aberturas de Esquadrias(Portas e Janelas x  02 lados) - Subtraído no total

SERVIÇO GERAIS

LOUÇAS E METAIS

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total

5



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

01
PLACAS PADRÃO DE OBRA

SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Frente de Obra 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00

6,00

2

2.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno

Atendimento Farmácia 2,25 1,50 3,38 1,00 3,38

Consultório Médico 1,54 1,50 2,31 1,00 2,31

Consultório Odontológico 1,98 1,50 2,97 1,00 2,97

Externo

Frontal 1,75 1,50 2,63 1,00 2,63

Lado Direito 2,23 1,50 3,35 1,00 3,35

Lado Esquerdo 1,45 1,50 2,18 1,00 2,18

Posterior 1,78 1,50 2,67 1,00 2,67

19,47

2.2 100982
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
SINAPI M3

E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Quadro resumo

Item 2.2 - Remoção de Argamassas 0,05 19,47 1,00 0,97 0,97

0,97

3

3.1
COMPOSIÇÃO 

06
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2

Locais: C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Área coberta  -  Rececpçao 20,30 1,00 20,30 20,30

20,30

4 FONTE UND

4.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno

Atendimento Farmácia 2,25 1,50 3,38 1,00 3,38

Consultório Médico 1,54 1,50 2,31 1,00 2,31

Consultório Odontológico 1,98 1,50 2,97 1,00 2,97

Externo

Frontal 1,50 2,63 1,00 2,63

Lado Direito 1,50 3,35 1,00 3,35

Lado Esquerdo 1,50 2,18 1,00 2,18

Posterior 1,50 2,67 1,00 2,67

19,47

4.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno

Atendimento Farmácia 2,25 1,50 3,38 1,00 3,38

Consultório Médico 1,54 1,50 2,31 1,00 2,31

Consultório Odontológico 1,98 1,50 2,97 1,00 2,97

Externo

Frontal 0,00 1,50 2,63 1,00 2,63

Lado Direito 0,00 1,50 3,35 1,00 3,35

Lado Esquerdo 0,00 1,50 2,18 1,00 2,18

Posterior 0,00 1,50 2,67 1,00 2,67

19,47

5 FONTE UND

5.1 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso 

Sala de espera 20,30 1,00 20,30

Circulação 17,50 1,00 17,50

Consultório Médico 2,70 4,00 10,80 1,00 10,80

48,60

5.2 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso 

Sala de espera 20,30 1,00 20,30

Wc PCD 3,40 1,00 3,40

Sala de imunização e Vacinas 3,15 2,35 7,40 1,00 7,40

Total:

Total

Locais:

261,47

Total

8,66

8,66

PINTURAS E TRATAMENTO

Total

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: UNIDADE SAÚDE FAMILIAR VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Locais:

DEMOLIÇÃO

Rua Expedito Pinheiro, Bairro Paraíso

Locais:

Locais

TOTAL

Total:

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

Locais:

COBERTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Locais:

Total:

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Locais:

8,66

10,82

10,82

10,82

48,60



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: UNIDADE SAÚDE FAMILIAR VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Rua Expedito Pinheiro, Bairro Paraíso

SERVIÇOS PRELIMINARES

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Atendimento Farmácia 3,15 2,40 7,56 1,00 7,56

Dep. Medicamentos 3,15 1,50 4,73 1,00 4,73

Coleta para exames 2,70 2,50 6,75 1,00 6,75

Circulação 17,50 1,00 17,50

Sala de Curativos 2,70 4,00 10,80 1,00 10,80

Consultório Médico 2,70 4,00 10,80 1,00 10,80

WC Anexo 2,70 1,75 4,73 1,00 4,73

Esterilização 2,70 1,75 4,73 1,00 4,73

Limpeza 2,70 1,75 4,73 1,00 4,73

Apoio 2,70 2,19 5,91 1,00 5,91

Almoxarifado 2,70 2,19 5,91 1,00 5,91

Wc PCD 2,70 1,70 4,59 1,00 4,59

Comsultório Médico 2,70 4,55 12,29 1,00 12,29

Sala de inalação 2,70 3,50 9,45 1,00 9,45

Serviço 3,00 1,60 4,80 1,00 4,80

Copa/ Cozinha 3,00 2,20 6,60 1,00 6,60

Dep. Resíduo Comuns 2,00 1,27 2,54 1,00 2,54

Dep. Resíduo Recivláveis 2,00 1,27 2,54 1,00 2,54

Sala de Cuidados básicos 4,00 4,00 16,00 1,00 16,00

Consultório Odontológico 4,00 3,80 15,20 1,00 15,20

DML 1,75 2,30 4,03 1,00 4,03

WC Fem. 1,75 2,30 4,03 1,00 4,03

WC Masc. 1,75 2,30 4,03 1,00 4,03

Sala de Administração 2,35 0,70 1,65 1,00 1,65

Arquivo e Depósito 5,10 1,38 7,04 1,00 7,04

Sala de Atividades Coletivas 6,70 3,88 26,00 1,00 26,00

Dep. Contaminados 1,50 1,80 2,70 1,00 2,70

Área Tecnica 1,50 1,80 2,70 1,00 2,70

Wc Funcionários 2,08 1,60 3,33 1,00 3,33

Circulação 16,74 1,00 16,74

261,47

5.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso 

Sala de espera 20,30 1,00 20,30

Wc PCD 3,40 1,00 3,40

Sala de imunização e Vacinas 3,15 2,35 7,40 1,00 7,40

Atendimento Farmácia 3,15 2,40 7,56 1,00 7,56

Dep. Medicamentos 3,15 1,50 4,73 1,00 4,73

Coleta para exames 2,70 2,50 6,75 1,00 6,75

Circulação 0,00 0,00 17,50 1,00 17,50

Sala de Curativos 2,70 4,00 10,80 1,00 10,80

Consultório Médico 2,70 4,00 10,80 1,00 10,80

WC Anexo 2,70 1,75 4,73 1,00 4,73

Esterilização 2,70 1,75 4,73 1,00 4,73

Limpeza 2,70 1,75 4,73 1,00 4,73

Apoio 2,70 2,19 5,91 1,00 5,91

Almoxarifado 2,70 2,19 5,91 1,00 5,91

Wc PCD 2,70 1,70 4,59 1,00 4,59

Comsultório Médico 2,70 4,55 12,29 1,00 12,29

Sala de inalação 2,70 3,50 9,45 1,00 9,45

Serviço 3,00 1,60 4,80 1,00 4,80

Copa/ Cozinha 3,00 2,20 6,60 1,00 6,60

Dep. Resíduo Comuns 2,00 1,27 2,54 1,00 2,54

Dep. Resíduo Recivláveis 2,00 1,27 2,54 1,00 2,54

Sala de Cuidados básicos 4,00 4,00 16,00 1,00 16,00

Consultório Odontológico 4,00 3,80 15,20 1,00 15,20

DML 1,75 2,30 4,03 1,00 4,03

WC Fem. 1,75 2,30 4,03 1,00 4,03

WC Masc. 1,75 2,30 4,03 1,00 4,03

Sala de Administração 2,35 0,70 1,65 1,00 1,65

Arquivo e Depósito 5,10 1,38 7,04 1,00 7,04

Sala de Atividades Coletivas 6,70 3,88 26,00 1,00 26,00

Dep. Contaminados 1,50 1,80 2,70 1,00 2,70

Área Tecnica 1,50 1,80 2,70 1,00 2,70

Wc Funcionários 2,08 1,60 3,33 1,00 3,33

Circulação 16,74 1,00 16,74

261,47

5.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Sala de espera 5,15 3,20 16,70 45,09 1,00 45,09

Wc PCD 0,00

Sala de imunização e Vacinas 3,15 2,35 11,00 29,70 1,00 29,70

Atendimento Farmácia 3,15 2,40 11,10 29,97 1,00 29,97

Dep. Medicamentos 3,15 1,50 9,30 25,11 1,00 25,11

Coleta para exames 2,70 2,50 10,40 28,08 1,00 28,08

Circulação 14,64 29,28 79,06 1,00 79,06

Sala de Curativos 2,70 4,00 13,40 36,18 1,00 36,18

Consultório Médico 2,70 4,00 13,40 36,18 1,00 36,18

WC Anexo 2,70 1,75 8,90 24,03 1,00 24,03

Esterilização 2,70 1,75 8,90 24,03 1,00 24,03

Limpeza 2,70 1,75 8,90 24,03 1,00 24,03

Total

Locais:

Total

261,47

261,47

2,7 950,96

Locais



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: UNIDADE SAÚDE FAMILIAR VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Rua Expedito Pinheiro, Bairro Paraíso

SERVIÇOS PRELIMINARES

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Apoio 2,70 2,19 9,78 26,41 1,00 26,41

Almoxarifado 2,70 2,19 9,78 26,41 1,00 26,41

Wc PCD 2,70 1,70 8,80 23,76 1,00 23,76

Comsultório Médico 2,70 4,55 14,50 39,15 1,00 39,15

Sala de inalação 2,70 3,50 12,40 33,48 1,00 33,48

Serviço 3,00 1,60 9,20 24,84 1,00 24,84

Copa/ Cozinha 3,00 2,20 10,40 28,08 1,00 28,08

Dep. Resíduo Comuns 2,00 1,27 6,54 17,66 1,00 17,66

Dep. Resíduo Recivláveis 2,00 1,27 6,54 17,66 1,00 17,66

Sala de Cuidados básicos 4,00 4,00 16,00 43,20 1,00 43,20

Consultório Odontológico 4,00 3,80 15,60 42,12 1,00 42,12

DML 1,75 2,30 8,10 21,87 1,00 21,87

WC Fem. 1,75 2,30 8,10 21,87 1,00 21,87

WC Masc. 1,75 2,30 8,10 21,87 1,00 21,87

Sala de Administração 2,35 0,70 6,10 16,47 1,00 16,47

Arquivo e Depósito 5,10 1,38 12,96 34,99 1,00 34,99

Sala de Atividades Coletivas 6,70 3,88 21,16 57,13 1,00 57,13

Dep. Contaminados 1,50 1,80 6,60 17,82 1,00 17,82

Área Tecnica 1,50 1,80 6,60 17,82 1,00 17,82

Wc Funcionários 2,08 1,60 7,36 19,87 1,00 19,87

Circulação 13,95 27,90 75,33 1,00 75,33

Paredes Externas

Lateral Direita -  12,00 45,00 1,00 45,00

Lateral Esquerda - Oeste 10,03 37,61 1,00 37,61

Frente - Norte 37,90 142,13 1,00 142,13

Posterior - Sul 37,70 141,38 1,00 141,38

Descontos de Esquadrias

Janelas 37,52

Portas 20,78

1279,55

5.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
SINAPI M2

Locais D C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Sala de espera 5,15 3,20 16,70 45,09 1,00 45,09

Wc PCD 0,00 0,00

Sala de imunização e Vacinas 3,15 2,35 11,00 29,70 1,00 29,70

Atendimento Farmácia 3,15 2,40 11,10 29,97 1,00 29,97

Dep. Medicamentos 3,15 1,50 9,30 25,11 1,00 25,11

Coleta para exames 2,70 2,50 10,40 28,08 1,00 28,08

Circulação 14,64 29,28 79,06 1,00 79,06

Sala de Curativos 2,70 4,00 13,40 36,18 1,00 36,18

Consultório Médico 2,70 4,00 13,40 36,18 1,00 36,18

WC Anexo 2,70 1,75 8,90 24,03 1,00 24,03

Esterilização 2,70 1,75 8,90 24,03 1,00 24,03

Limpeza 2,70 1,75 8,90 24,03 1,00 24,03

Apoio 2,70 2,19 9,78 26,41 1,00 26,41

Almoxarifado 2,70 2,19 9,78 26,41 1,00 26,41

Wc PCD 2,70 1,70 8,80 23,76 1,00 23,76

Comsultório Médico 2,70 4,55 14,50 39,15 1,00 39,15

Sala de inalação 2,70 3,50 12,40 33,48 1,00 33,48

Serviço 3,00 1,60 9,20 24,84 1,00 24,84

Copa/ Cozinha 3,00 2,20 10,40 28,08 1,00 28,08

Dep. Resíduo Comuns 2,00 1,27 6,54 17,66 1,00 17,66

Dep. Resíduo Recivláveis 2,00 1,27 6,54 17,66 1,00 17,66

Sala de Cuidados básicos 4,00 4,00 16,00 43,20 1,00 43,20

Consultório Odontológico 4,00 3,80 15,60 42,12 1,00 42,12

DML 1,75 2,30 8,10 21,87 1,00 21,87

WC Fem. 1,75 2,30 8,10 21,87 1,00 21,87

WC Masc. 1,75 2,30 8,10 21,87 1,00 21,87

Sala de Administração 2,35 0,70 6,10 16,47 1,00 16,47

Arquivo e Depósito 5,10 1,38 12,96 34,99 1,00 34,99

Sala de Atividades Coletivas 6,70 3,88 21,16 57,13 1,00 57,13

Dep. Contaminados 1,50 1,80 6,60 17,82 1,00 17,82

Área Tecnica 1,50 1,80 6,60 17,82 1,00 17,82

Wc Funcionários 2,08 1,60 7,36 19,87 1,00 19,87

Circulação 13,95 27,90 75,33 1,00 75,33

Paredes Externas

Lateral Direita -  12,00 45,00 1,00 45,00

Lateral Esquerda - Oeste 10,03 37,61 1,00 37,61

Frente - Norte 37,90 142,13 1,00 142,13

Posterior - Sul 37,70 141,38 1,00 141,38

Descontos de Esquadrias

Janelas 37,52

Portas 20,78

1279,55

6

6.1 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 5,00 1,00 5,00

5,00

6.2 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Total

2,7 950,96

950,96

328,59

Total

Total

LOUÇAS E METAIS

3,75

2,70

3,75

328,59



Março de 2023

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: UNIDADE SAÚDE FAMILIAR VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA 

NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Rua Expedito Pinheiro, Bairro Paraíso

SERVIÇOS PRELIMINARES

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Todos os Banheiros da unidade 5,00 5,00 5,00

5,00

6.3 86915

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Cozinha e Área de Serv. 8,00 8,00 8,00

8,00

6.4
377

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 5,00 5,00 5,00

5,00

7

7.1 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 

SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 

FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. 

AF_01/2021

SINAPI UND

Locais C L H A N 0,00 0,00

Porta da Entrada 2,00 2,00 2,00

2,00

7.2
91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UND

Locais C L H A N 0,00 0,00

Portas Internas 3,00 3,00 3,00

3,00

8

8.1
COMPOSIÇÃO 

04
LIMPEZA GERAL

SEINFRA - 

ADAPTADA
M2

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Limpeza de toda a obra 261,47 1,00 261,47 261,47

261,47

Total

Total

Total

Total

SERVIÇO GERAIS

ESQUADRIAS

Total:

Total:



Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

SINAPI 2021

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

1.0

1.1 COMPOSIÇÃO 01 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Frente de Obra 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00

6,00

1.2 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Frente de Obra 102,22 1,00 102,22 102,22

102,22

2

2.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

E C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 2,98 1,38 4,11 1,00 4,11

Recepção 4,58 2,56 11,72 1,00 11,72

15,84

2.2 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Recepção 3,15 4,56 14,364 1 14,364

Cons. Enfermagem 4,95 2,64 13,068 1 13,068

27,43

2.3 100982
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
SINAPI M3

C L H V N SUBTOTAL TOTAL

Item 2.1 - Demolição de Argamassas 0,05 15,84 1,00 0,79

Item 2.2 - Remoção de Forro de Gesso 0,03 27,43 1,00 0,82

1,61

3

3.1 103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2

C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 0,97 2,27 2,50 11,01 1,00 11,01 11,01

11,01

4

4.1 87765

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM.

SINAPI M2

E C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 3,98 2,6 10,35 1 10,35 10,35

10,35

4.2 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

SINAPI M2

E C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 2,98 2,6 7,75 1,00 7,75 7,75

Lavanderia 01 2,98 1,16 3,46 2,00 6,91 6,91

14,66

4.3 96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS
SINAPI M2

E C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Recepção 2,15 3,5 7,525 1 7,525

7,53

5

5.1 86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, 

PARA PIA DE COZINHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI UND

Locais C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 1,00 1,00 1,00

1,00

5.2 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 2,00 1,00 2,00

2,00

5.3 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 2,00 2,00 2,00

2,00

5.4 86915

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 

3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Cozinha e Área de Serv. 3,00 3,00 3,00

Total

Total

LOUÇAS E METAIS

Total

Locais

Total

Total

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: UNIDADE DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ DIAS

Total

Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total

1,61

Locais

Rua José Caju. Nº 251 - Bairro São Vicente / Pau dos Ferros-RN

27,43

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos

Total:

Locais

Locais:

Locais

CÁLCULO

DEMOLIÇÕES

Total

15,84

REVESTIMENTOS INTERNOS

Locais

Locais

Total

ELEVAÇÕES

Locais:

Total

7,53



Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

SINAPI 2021

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: UNIDADE DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ DIAS

Rua José Caju. Nº 251 - Bairro São Vicente / Pau dos Ferros-RNLocal: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos

CÁLCULO

3,00

5.5 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 2,00 2,00 2,00

2,00

6

6.1 COMPOSIÇÃO 02 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2

C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Área Sobre consultório médico, sala de enfermagem e BWC 60,21 1,00 60,21 60,21

60,21

7

7.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2

C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 2,98 2,6 3,3 26,99 1,00 26,99 26,99

26,99

7.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2

C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Restaurante Lavanderia 02 2,98 2,6 3,3 26,99 1,00 26,99 26,99

26,99

7.3 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2

C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 2,98 2,60 1,60 13,09 1,00 13,09

Bwc Funcionário 2,6 2,00 5,20 2,00 10,40

23,49

8

8.1 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Área Interna - Retirar de Projeto Arquitetônico 161,72 1,00 161,72 161,72

161,72

8.2 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Área Interna - Retirar de Projeto Arquitetônico 161,72 1,00 161,72 161,72

161,72

8.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Área Interna - Retirar de Projeto Arquitetônico 161,72 1,00 161,72 161,72

161,72

8.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas laterais 17,45 2,60 45,37 6,00 272,22

Paredes Internas Frentes 8,6 2,6 22,36 7,00 156,52

Paredes Externas - Frontais 11,95 3,60 43,02 2,00 86,04

Paredes Externas - Posterior 11,95 3,60 43,02 1,00 43,02

557,80

8.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
SINAPI M2

Locais D C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas laterais 17,45 2,60 45,37 6,00 272,22

Paredes Internas Frentes 8,60 2,60 22,36 7,00 156,52

Paredes Externas - Frontais 11,95 3,60 43,02 2,00 86,04

Paredes Externas - Posterior 11,95 3,60 43,02 1,00 43,02

557,80

9

9.1 12129

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO 

MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 

MODULOS)

SINAPI UND

Locais: C L H UND N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00

9.2 38075
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +MODULO)
SINAPI UND

Locais: C L H UND N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 2,00 1,00 1,00 1,00
1,00

Total

Total

Total

557,80

557,80

Total

Total

Locais:

Locais:

Total

Total

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Total

Total

Total

23,49

Locais:

TOTAL

Total

PINTURAS E TRATAMENTO

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

COBERTURA

Total



Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

SINAPI 2021

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: UNIDADE DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ DIAS

Rua José Caju. Nº 251 - Bairro São Vicente / Pau dos Ferros-RNLocal: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos

CÁLCULO

9.3 2688
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 

AMARELA, DE 25 MM
SINAPI M

Locais: C L H UND N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 10,00 1,00 10,00 10,00
10,00

9.4 939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 2,5 MM2
SINAPI M

Locais: C L H UND N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 10,00 2,00 20,00 20,00
20,00

10

10.1 89355

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MFORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022M, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA

SINAPI UND

Locais: C L H M N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 8,00 8,00 8,00 8,00
8,00

10.2 89360

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI UND

Locais: C L H M N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 8,00 8,00 8,00 8,00
8,00

10.3 9835
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL (NBR 5688)
SINAPI M

Locais: C L H M N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 10,00 1,00 10,00 10,00

10,00

11

11.1 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 

PANO ÚMIDO. AF_04/2019
SINAPI M2

Locais: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Lavanderia 02 13,09 1 13,09 13,09

13,09

Total

Total

SERVIÇOS FINAIS 

Total

Total

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Total

Total



Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

16 de Março de 2023

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI 2021; ORSE (SE)NOV. 2022

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

01
PLACAS PADRÃO DE OBRA

SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Frente de Obra 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00

6,00

1.2 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 

COM ENXADA.AF_05/2018
SINAPI M2

C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Frente de Obra 62,36 1,00 62,36 62,36

62,36

2

2.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

C L H A N SUBTOTAL TOTAL

3,00 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00

6,00

2.1
COMPOSIÇÃO 

02

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO 

MELANÍNICO

SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Sala de Espera 60,74 1,00 60,74

Registro e Marcação 42,2 1,00 42,2

Sala de Triagem 4,6 1,00 4,6

Sala de Expurgo 4,6 1,00 4,6

Esterilização 5 1,00 5

Constulório indeferenciado 01 10,8 1,00 10,8

Constulório indeferenciado 02 10,8 1,00 10,8

Constulório indeferenciado 03 6,26 1,00 6,26

Constulório indeferenciado 04 6,26 1,00 6,26

Consultório Diferenciado 01 10,8 1,00 10,8

Consultório Diferenciado 02 16,5 1,00 16,5

Consultório Diferenciado 03 21,02 1,00 21,02

Circulação 01 13,2 1,00 13,2

Circulação 02 13,5 1,00 13,5

Farmácia 10,8 1,00 10,8

Sala de Imunização e Vacinas 10,8 1,00 10,8

Depósito e Equipamentos 3,3 1,00 3,3

Sala de Administração e Direção 7,15 1,00 7,15

Hall 6,6 1,00 6,6

Hall 2 3,19 1,00 3,19

268,12

3

3.1
COMPOSIÇÃO 

03

RETELHAMENTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO 

ATE 20% NOVA

SEINFRA - 

ADAPTADA
M2

Local: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Cobertura 75,60 1,00 75,60 75,60

75,60

4

4.1 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM 

DRENO DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E 
SINAPI M

C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Todos os Drenos da unidade 3,5 15,00 52,5 52,50

52,00

4.2
89867

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UND

C L H A N SUBTOTAL 0,00

Todos os Drenos da unidade 30,00 30,00 30,00

OBS: Cada Dreno utiliza 02 unidades 30,00

4.3 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SINAPI UND

Local: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Pias da Unidade 15,00 15,00 15,00

Total 15,00

4.4 95546

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI UND

C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Todos os banheiros da unidade 7,00 7,00 7,00

Total 7,00

4.5 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI UND

Local: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Todos os banheiros da unidade 7,00 7,00 7,00

7,00

5

5.1 91873

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM 

(1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI M

Local: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Caixa de Inspeção 5,00 1,00 5,00 5,00

5,00

5.2
COMPOSIÇÃO 

04

TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM 

ALVENARIA  - M2

SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

Local: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

CAIXA DE PASSAGEM EM SOLO 0,50 0,50 0,25 3,00 1,50 1,50

CAIXA DE PASSAGEM EM SOLO 0,70 0,07 0,05 3,00 2,10 2,10

3,60

CÁLCULO

Local:

Total:

Local:

TOTAL

TOTAL

Locais:

Total

Local:

COBERTURA

Total:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Total:

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Total:

TOTAL

O VOLUME DE ENTULHO GERADO POR M2 DE DEMOLIÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO SERÁ DE: 1,00 M x 1,00 M x 0,0013 M / M2. CONSIDERANDO O EMPOLAMENTO DE 10% , TEM-SE: (0,0013 M3 / M2) x 

1,10 = 0,00143 M3 / M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: Unidade de Saúde Familiar Dr. Pedro Diógenes Jr

SERVIÇOS PRELIMINARES

Rua São João, Nº 10, Bairro São Benedito / Pau dos Ferros-RNLocal: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos

Locais:

TOTAL

268,12

Locais:

DEMOLIÇÃO

Locais:

Total:

1



Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

16 de Março de 2023

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI 2021; ORSE (SE)NOV. 2022

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: Unidade de Saúde Familiar Dr. Pedro Diógenes Jr

SERVIÇOS PRELIMINARES

Rua São João, Nº 10, Bairro São Benedito / Pau dos Ferros-RNLocal: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos

5.3 97592

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Locais Variados 7,00 7,00 7,00

7,00

5.4 97585

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 24 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

CAIXA DE PASSAGEM EM SOLO 8,00 8,00 8,00

8,00

6

6.1
COMPOSIÇÃO 

05
 ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO

SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

Local: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Consultório Diferenciado 01 J1 1,40 1,10 1,54 2,00 3,08

Consultório Diferenciado 02 J1 1,40 1,10 1,54 2,00 3,08

Consultório Diferenciado 03 J1 1,40 1,10 1,54 1,00 1,54

7,70

6.2 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE 

VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 

DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM 

CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

SINAPI UND

Local: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Porta da Entrada 2,00 2,00 2,00

2,00

6.3
91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 

INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UND

Local: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Portas Internas 3,00 3,00 3,00

3,00

7

7.1 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2

SINAPI M2

E C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Sala de Espera 60,74 1,00 60,74

Registro e Marcação 42,20 1,00 42,20

Sala de Triagem 4,60 1,00 4,60

Sala de Expurgo 4,60 1,00 4,60

Esterilização 5,00 1,00 5,00

Constulório indeferenciado 01 10,80 1,00 10,80

Constulório indeferenciado 02 10,80 1,00 10,80

Constulório indeferenciado 03 6,26 1,00 6,26

Constulório indeferenciado 04 6,26 1,00 6,26

Consultório Diferenciado 01 10,80 1,00 10,80

Consultório Diferenciado 02 16,50 1,00 16,50

Consultório Diferenciado 03 21,02 1,00 21,02

Circulação 01 13,20 1,00 13,20

Circulação 02 13,50 1,00 13,50

Farmácia 10,80 1,00 10,80

Sala de Imunização e Vacinas 10,80 1,00 10,80

Depósito e Equipamentos 3,30 1,00 3,30

Sala de Administração e Direção 7,15 1,00 7,15

Hall 6,60 1,00 6,60

Hall 2 3,19 1,00 3,19

268,12

7.2 88650

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60CM.. AF_06/2014

SINAPI M

E C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Sala de Espera 6,15 8,25 28,80 1,00 28,80

Registro e Marcação 1,00 8,25 18,50 1,00 18,50

Sala de Triagem 2,00 2,40 8,80 1,00 8,80

Sala de Expurgo 2,00 2,40 8,80 1,00 8,80

Esterilização 3,02 1,66 9,36 1,00 9,36

Constulório indeferenciado 01 4,00 2,96 13,92 1,00 13,92

Constulório indeferenciado 02 4,00 2,96 13,92 1,00 13,92

Constulório indeferenciado 03 3,40 2,40 11,60 1,00 11,60

Constulório indeferenciado 04 3,40 2,40 11,60 1,00 11,60

Consultório Diferenciado 01 4,00 2,70 13,40 1,00 13,40

Consultório Diferenciado 02 4,00 2,70 13,40 1,00 13,40

Consultório Diferenciado 03 4,00 2,70 13,40 1,00 13,40

Consultório Odont. 01 2,96 4,00 13,92 1,00 13,92

Consultório Odont. 02 2,96 4,00 13,92 1,00 13,92

Circulação 01 11,40 1,20 25,20 1,00 25,20

Circulação 02 11,40 1,20 25,20 1,00 25,20

Farmácia 4,00 2,70 13,40 1,00 13,40

Sala de Imunização e Vacinas 4,00 2,70 13,40 1,00 13,40

Depósito e Equipamentos 1,65 2,20 7,70 1,00 7,70

Sala de Administração e Direção 2,35 3,25 11,20 1,00 11,20

Hall 1,35 2,00 6,70 1,00 6,70

Hall 2 1,35 2,00 6,70 1,00 6,70

302,84

Total:

7,70

Total:

Total:

PAVIMENTAÇÃO

Locais

268,12

Total

Locais

302,84

Total:

Total:

Total:

ESQUADRIAS

2



Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

16 de Março de 2023

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI 2021; ORSE (SE)NOV. 2022

ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: Unidade de Saúde Familiar Dr. Pedro Diógenes Jr

SERVIÇOS PRELIMINARES

Rua São João, Nº 10, Bairro São Benedito / Pau dos Ferros-RNLocal: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos

7.3 104462

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2

99803 E C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Consultório Odont. 01 2,96 4,00 1,00 13,92 1,00 13,92 13,92

Consultório Odont. 02 2,96 4,00 1,00 13,92 1,00 13,92 13,92

27,84

8 FONTE UND

8.1 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

E C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Sala de Espera 60,74 1,00 60,74

Registro e Marcação 42,20 1,00 42,20

Sala de Triagem 4,60 1,00 4,60

Sala de Expurgo 4,60 1,00 4,60

Esterilização 5,00 1,00 5,00

Constulório indeferenciado 01 10,80 1,00 10,80

Constulório indeferenciado 02 10,80 1,00 10,80

Constulório indeferenciado 03 6,26 1,00 6,26

Constulório indeferenciado 04 6,26 1,00 6,26

Consultório Diferenciado 01 10,80 1,00 10,80

Consultório Diferenciado 02 16,50 1,00 16,50

Consultório Diferenciado 03 21,02 1,00 21,02

Circulação 01 13,20 1,00 13,20

Circulação 02 13,50 1,00 13,50

Farmácia 10,80 1,00 10,80

Sala de Imunização e Vacinas 10,80 1,00 10,80

Depósito e Equipamentos 3,30 1,00 3,30

Sala de Administração e Direção 7,15 1,00 7,15

Hall 6,60 1,00 6,60

Hall 2 3,19 1,00 3,19

268,12

8.2 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais E C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Todos os Locais dos Itens anterior Total 268,12

8.3 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
SINAPI M2

D C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Fachada 4,00 3,30 13,20 3,00 39,60 39,60

39,60

8.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

D C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Fachada Frontal 117,23 1,00 117,23 117,23

Fachada Lateral Direita 23,80 6,50 154,70 1,00 154,70 154,70

Fachada Lateral Esquerda 35,26 6,50 229,19 1,00 229,19 229,19

Fachada Posterior 16,86 6,50 109,59 1,00 109,59 109,59

610,71

8.5 88423

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (GRAFIATO DA 

FACHADA)

SINAPI M2

D C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Fachada Frontal 117,23 1,00 117,23 117,23

Fachada Lateral Direita 5,25 23,80 124,95 1,00 124,95 124,95

Fachada Lateral Esquerda 5,25 35,26 185,12 1,00 185,12 185,12

Fachada Posterior 5,25 16,86 88,52 1,00 88,52 88,52

515,81

8.6 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ 2018
SINAPI M2

Sala de Expurgo C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Laje Superior/Pórtico sobre Hall de Entrada 7,87 1,00 7,87 7,87

7,87

9

9.1 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO 

COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019
SINAPI M2

Locais: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Sala de Espera 60,74 1,00 60,74

Registro e Marcação 42,20 1,00 42,20

Sala de Triagem 4,60 1,00 4,60

Sala de Expurgo 4,60 1,00 4,60

Esterilização 5,00 1,00 5,00

Constulório indeferenciado 01 10,80 1,00 10,80

Constulório indeferenciado 02 10,80 1,00 10,80

Constulório indeferenciado 03 6,26 1,00 6,26

Constulório indeferenciado 04 6,26 1,00 6,26

Consultório Diferenciado 01 10,80 1,00 10,80

Consultório Diferenciado 02 16,50 1,00 16,50

Consultório Diferenciado 03 21,02 1,00 21,02

Circulação 01 13,20 1,00 13,20

Circulação 02 13,50 1,00 13,50

Farmácia 10,80 1,00 10,80

Sala de Imunização e Vacinas 10,80 1,00 10,80

Depósito e Equipamentos 3,30 1,00 3,30

Sala de Administração e Direção 7,15 1,00 7,15

Hall 6,60 1,00 6,60

Hall 2 3,19 1,00 3,19

268,12

Total:

Locais

Total:

Total:

Locais

268,12

Total

Total:

PINTURAS E TRATAMENTO

268,12

TOTAL

SERVIÇOS FINAIS 

Locais

Total:

Locais

3



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

01
PLACAS PADRÃO DE OBRA

SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Frente de Obra 3 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00

6,00

1.2 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Frente de Obra 102,22 1,00 102,22 102,22

102,22

2

2.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno

Recepção 12,54 1,50 18,81 1,00 18,81 33,54

Sala Administração 2,12 1,00 2,12 1,00 2,12

Sanit. Anexo 01 2,6 1,00 2,60 1,00 2,60

Sanit. Anexo 02 2,23 1,00 2,23 1,00 2,23

Sala de curativos 2,6 1,00 2,60 1,00 2,60

Sala de Esterilização 1,8 1,00 1,80 1,00 1,80

Coletiva 2,6 1,00 2,60 1,00 2,60

Anexo a Copa 1,56 0,50 0,78 1,00 0,78

Externo

Frontal 1,25 0,50 0,63 1,00 0,63 16,45

Lado Direito 5,45 1,50 8,18 1,00 8,18

Lado Esquerdo 2,45 1,00 2,45 1,00 2,45

Posterior 7,43 0,70 5,20 1,00 5,20

49,99

2.2 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Sala de Esperas / Circulação 99,12 1,00 99,12

Sala 01 11,73 1,00 11,73 119,45

Sala de Funcionários 8,61 1,00 8,61

119,45

2.3 100982
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
SINAPI M3

Locais: E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Item 2.1 - Remoção de Argamassas 0,05 49,99 1,00 2,50

Item2.2 - Remoção de Forro de Gesso 0,03 119,45 1,00 3,58

6,08

3

3.1
COMPOSIÇÃO 

06
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2

Locais: C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Área coberta total 184,98 1,00 184,98 184,98

Considerando 50% da cobertura total para troca por telha nova.
184,98

4

4.1 89865

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

SINAPI M

Locais: C L H A N SUBTOTAL SUBTOTAL

Todos os Drenos da unidade 3,5 18,00 63,00 63,00

63,00

4.2
89867

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UND

Locais: C L H A N SUBTOTAL 0,00

Todos os Drenos da unidade 36,00 36,00 36,00

OBS: Cada Dreno utiliza 02 unidades 36,00

4.3 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Pias da Unidade 10,00 10,00 10,00

10,00

5

5.1 97592

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Locais Variados 7,00 7,00 7,00

7,00

5.2 97585

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Locais variados 8,00 8,00 8,00

8,00

TOTAL

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

Bairro Manoel Deodato - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

Total:

Total:

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Total:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Total:

Total

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA 

SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

DEMOLIÇÃO

Total:

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total:

Total:

Total:

Total:

6,08



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

Bairro Manoel Deodato - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA 

SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

SERVIÇOS PRELIMINARES

5.3 103245

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 

BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_P
SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Recepção / Entrada 2,00 2,00 2,00

2,00

6

6.1 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 

SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 

FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. 

AF_01/2021

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Porta da Entrada 2,00 2,00 2,00

2,00

6.2
91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Portas Internas 4,00 4,00 4,00

4,00

7 FONTE UND

7.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno

Recepção 12,54 1,50 18,81 1,00 18,81

Sala Administração 2,12 1,00 2,12 1,00 2,12

Sanit. Anexo 01 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Sanit. Anexo 02 2,23 1,00 2,23 1,00 2,23

Sala de curativos 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Sala de Esterilização 1,80 1,00 1,80 1,00 1,80

Coletiva 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Anexo a Copa 1,56 0,50 0,78 1,00 0,78

Externo

Frontal 1,25 0,50 0,63 1,00 0,63

Lado Direito 5,45 1,50 8,18 1,00 8,18

Lado Esquerdo 2,45 1,00 2,45 1,00 2,45

Posterior 7,43 0,70 5,20 1,00 5,20

49,99

7.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno

Recepção 12,54 1,50 18,81 1,00 18,81

Sala Administração 2,12 1,00 2,12 1,00 2,12

Sanit. Anexo 01 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Sanit. Anexo 02 2,23 1,00 2,23 1,00 2,23

Sala de curativos 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Sala de Esterilização 1,80 1,00 1,80 1,00 1,80

Coletiva 2,60 1,00 2,60 1,00 2,60

Anexo a Copa 1,56 0,50 0,78 1,00 0,78

Externo

Frontal 1,25 0,50 0,63 1,00 0,63

Lado Direito 5,45 1,50 8,18 1,00 8,18

Lado Esquerdo 2,45 1,00 2,45 1,00 2,45

Posterior 7,43 0,70 5,20 1,00 5,20

49,99

7.3 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_PS
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso -  Prédio 01

Sala de Esperas / Circulação 99,12 1,00 99,12

Sala 01 11,73 1,00 11,73

Sala de Funcionários 8,61 1,00 8,61

119,45

8 FONTE UND

8.1 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso -  Prédio 01

Sanit. Anexo 02 3,50 2,60 9,10 1,00 9,10

Banheiro PCD 1,65 1,35 2,23 1,00 2,23

Sanit. Anexo 01 3,50 2,60 9,10 1,00 9,10

Total

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

ESQUADRIAS

233,79

Total

119,45

PINTURAS E TRATAMENTO

16,45

Total:

Total:

Total:

Total

33,54

33,54

16,45



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

Bairro Manoel Deodato - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA 

SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

SERVIÇOS PRELIMINARESBanheiro PCD 1,65 1,35 2,23 1,00 2,23

Sala de Vacinas 3,50 2,60 9,10 1,00 9,10

Sala de Esperas / Circulação 99,12 1,00 99,12

PCD Femin. 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00

PCD Masc. 2,00 1,50 3,00 1,00 3,00

Sala de Admin. 3,50 2,80 9,80 1,00 9,80

Sala 01 3,50 3,35 11,73 1,00 11,73

Banheiro PCD 3,50 1,70 5,95 1,00 5,95

Sala de Procedimento 3,50 2,90 10,15 1,00 10,15

Estocagem 3,50 4,15 14,53 1,00 14,53

DML 1,20 2,05 2,46 1,00 2,46

Almoxarifado 2,20 2,05 4,51 1,00 4,51

Coletiva 3,50 2,00 7,00 1,00 7,00

Sala de Curativos 3,50 1,80 6,30 1,00 6,30

Indeferenciado / Acolhimento 3,50 1,80 6,30 1,00 6,30

Sala de Esterilização 3,50 2,60 9,10 1,00 9,10

Expurgo 3,50 2,60 9,10 1,00 9,10

Prédio 02

Sala para atividades 6,00 3,50 21,00 1,00 21,00

Sala de Atividades Coletivas 4,00 3,50 14,00 1,00 14,00

copa 2,15 3,50 7,53 1,00 7,53

Banheiro Masc. 1,30 2,80 3,64 1,00 3,64

Banheiro Fem. 1,30 2,80 3,64 1,00 3,64

Sala de Funcionários 2,05 4,20 8,61 1,00 8,61

DML 1,55 1,80 2,79 1,00 2,79

295,00

8.2 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso -  Prédio 01

Sanit. Anexo 02 3,5 2,60 9,10 1,00 9,10 233,79

Banheiro PCD 1,65 1,35 2,23 1,00 2,23

Sanit. Anexo 01 3,5 2,60 9,10 1,00 9,10

Banheiro PCD 1,65 1,35 2,23 1,00 2,23

Sala de Vacinas 3,5 2,60 9,10 1,00 9,10

Sala de Esperas / Circulação 0 0,00 99,12 1,00 99,12

PCD Femin. 2 1,50 3,00 1,00 3,00

PCD Masc. 2 1,50 3,00 1,00 3,00

Sala de Admin. 3,5 2,80 9,80 1,00 9,80

Sala 01 3,5 3,35 11,73 1,00 11,73

Banheiro PCD 3,5 1,70 5,95 1,00 5,95

Sala de Procedimento 3,5 2,90 10,15 1,00 10,15

Estocagem 3,5 4,15 14,53 1,00 14,53

DML 1,2 2,05 2,46 1,00 2,46

Almoxarifado 2,2 2,05 4,51 1,00 4,51

Coletiva 3,5 2,00 7,00 1,00 7,00

Sala de Curativos 3,5 1,80 6,30 1,00 6,30

Indeferenciado / Acolhimento 3,5 1,80 6,30 1,00 6,30

Sala de Esterilização 3,5 2,60 9,10 1,00 9,10

Expurgo 3,5 2,60 9,10 1,00 9,10

Prédio 02

Sala para atividades 6 3,50 21,00 1,00 21,00 61,21

Sala de Atividades Coletivas 4 3,50 14,00 1,00 14,00

copa 2,15 3,50 7,53 1,00 7,53

Banheiro Masc. 1,3 2,80 3,64 1,00 3,64

Banheiro Fem. 1,3 2,80 3,64 1,00 3,64

Sala de Funcionários 2,05 4,20 8,61 1,00 8,61

DML 1,55 1,80 2,79 1,00 2,79

295,00

8.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso -  Prédio 01

Sanit. Anexo 02 3,5 2,60 9,10 1,00 9,10 233,79

Banheiro PCD 1,65 1,35 2,23 1,00 2,23

Sanit. Anexo 01 3,5 2,60 9,10 1,00 9,10

Banheiro PCD 1,65 1,35 2,23 1,00 2,23

Sala de Vacinas 3,5 2,60 9,10 1,00 9,10

Sala de Esperas / Circulação 99,12 1,00 99,12

PCD Femin. 2 1,50 3,00 1,00 3,00

PCD Masc. 2 1,50 3,00 1,00 3,00

Sala de Admin. 3,5 2,80 9,80 1,00 9,80

Sala 01 3,5 3,35 11,73 1,00 11,73

Banheiro PCD 3,5 1,70 5,95 1,00 5,95

Sala de Procedimento 3,5 2,90 10,15 1,00 10,15

Estocagem 3,5 4,15 14,53 1,00 14,53

DML 1,2 2,05 2,46 1,00 2,46

Almoxarifado 2,2 2,05 4,51 1,00 4,51

Coletiva 3,5 2,00 7,00 1,00 7,00

Sala de Curativos 3,5 1,80 6,30 1,00 6,30

Indeferenciado / Acolhimento 3,5 1,80 6,30 1,00 6,30

Sala de Esterilização 3,5 2,60 9,10 1,00 9,10

Expurgo 3,5 2,60 9,10 1,00 9,10

Prédio 02

233,79

61,21

Total

Total



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

Bairro Manoel Deodato - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA 

SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

SERVIÇOS PRELIMINARESSala para atividades 6 3,50 21,00 1,00 21,00 61,21

Sala de Atividades Coletivas 4 3,50 14,00 1,00 14,00

copa 2,15 3,50 7,53 1,00 7,53

Banheiro Masc. 1,3 2,80 3,64 1,00 3,64

Banheiro Fem. 1,3 2,80 3,64 1,00 3,64

Sala de Funcionários 2,05 4,20 8,61 1,00 8,61

DML 1,55 1,80 2,79 1,00 2,79

295,00

8.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais D C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Sanit. Anexo 02 5,78 3,5 2,6 6,42 2,80 17,98 1,00 17,98 381,89

Banheiro PCD 3,89 1,65 1,35 2,11 5,91 1,00 5,91

Sanit. Anexo 01 5,78 3,5 2,6 6,42 17,98 1,00 17,98

Banheiro PCD 3,89 1,65 1,35 2,11 5,91 1,00 5,91

Sala de Vacinas 3,89 3,5 2,6 8,31 23,27 1,00 23,27

Sala de Esperas / Circulação

PCD Femin. 2,39 2 1,5 4,61 12,91 1,00 12,91

PCD Masc. 2,39 2 1,5 4,61 12,91 1,00 12,91

Sala de Admin. 4,18 3,5 2,8 8,42 23,58 1,00 23,58

Sala 01 4,18 3,5 3,35 9,52 26,66 1,00 26,66

Banheiro PCD 2,39 3,5 1,7 8,01 22,43 1,00 22,43

Sala de Procedimento 4,58 3,5 2,9 8,22 23,02 1,00 23,02

Estocagem 1,93 3,5 4,15 13,37 37,44 1,00 37,44

DML 1,47 1,2 2,05 5,03 14,08 1,00 14,08

Almoxarifado 1,47 2,2 2,05 7,03 19,68 1,00 19,68

Coletiva 3,68 3,5 2 7,32 20,50 1,00 20,50

Sala de Curativos 3,68 3,5 2,6 8,52 23,86 1,00 23,86

Indeferenciado / Acolhimento 3,68 3,5 2,6 8,52 23,86 1,00 23,86

Sala de Esterilização 1,68 3,5 1,8 8,92 24,98 1,00 24,98

Expurgo 1,68 3,5 1,8 8,92 24,98 1,00 24,98

Paredes Externas

Lateral Direita -  Leste 9,5 13,6 41,50 1,00 41,50 440,20

Lateral Esquerda - Oeste 1,68 15,1 54,95 1,00 54,95

Frente - Norte 2 47,1 174,63 1,00 174,63

Posterior - Sul 7,5 47,1 169,13 1,00 169,13

Muro

Frente / Entrada 4 8,80 1,00 8,80 206,80

Lateral Leste 30 66,00 1,00 66,00

Lateral Oeste 30 66,00 1,00 66,00

Posterior 30 66,00 1,00 66,00

1028,89

8.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
SINAPI M2

Locais D C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas 381,89

Sanit. Anexo 02 5,78 3,5 2,6 6,42 17,98 1,00 17,98

Banheiro PCD 3,89 1,65 1,35 2,11 5,91 1,00 5,91

Sanit. Anexo 01 5,78 3,5 2,6 6,42 17,98 1,00 17,98

Banheiro PCD 3,89 1,65 1,35 2,11 5,91 1,00 5,91

Sala de Vacinas 3,89 3,5 2,6 8,31 23,27 1,00 23,27

Sala de Esperas / Circulação 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PCD Femin. 2,39 2 1,5 4,61 12,91 1,00 12,91

PCD Masc. 2,39 2 1,5 4,61 12,91 1,00 12,91

Sala de Admin. 4,18 3,5 2,8 8,42 23,58 1,00 23,58

Sala 01 4,18 3,5 3,35 9,52 26,66 1,00 26,66

Banheiro PCD 2,39 3,5 1,7 8,01 22,43 1,00 22,43

Sala de Procedimento 4,58 3,5 2,9 8,22 23,02 1,00 23,02

Estocagem 1,93 3,5 4,15 13,37 37,44 1,00 37,44

DML 1,47 1,2 2,05 5,03 14,08 1,00 14,08

Almoxarifado 1,47 2,2 2,05 7,03 19,68 1,00 19,68

Coletiva 3,68 3,5 2 7,32 20,50 1,00 20,50

Sala de Curativos 3,68 3,5 2,6 8,52 23,86 1,00 23,86

Indeferenciado / Acolhimento 3,68 3,5 2,6 8,52 23,86 1,00 23,86

Sala de Esterilização 1,68 3,5 1,8 8,92 24,98 1,00 24,98

Expurgo 1,68 3,5 1,8 8,92 24,98 1,00 24,98

Paredes Externas

Lateral Direita -  Leste 9,5 13,6 41,50 1,00 41,50

Lateral Esquerda - Oeste 1,68 15,1 54,95 1,00 54,95

Frente - Norte 2 47,1 174,63 1,00 174,63

Posterior - Sul 7,5 47,1 169,13 1,00 169,13

Muro

Posterior 4 8,80 1,00 8,80

Frente / Entrada 30 66,00 1,00 66,00

Lateral Leste 30 66,00 1,00 66,00

Lateral Oeste 30 66,00 1,00 66,00

1028,89

9

9.1 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 7,00 1,00 7,00

2,80

440,20

206,80

Total

Total

LOUÇAS E METAIS

Total

3,75

2,20

3,75

2,20



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

Bairro Manoel Deodato - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA 

SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

SERVIÇOS PRELIMINARES 7,00

9.2 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 7,00 7,00 7,00

7,00

9.3 86915

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Cozinha e Área de Serv. 8,00 8,00 8,00

8,00

9.4 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 7,00 7,00 7,00

7,00

10

10.1
COMPOSIÇÃO 

04
LIMPEZA GERAL

SEINFRA - 

ADAPTADA
M2

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Limpeza de toda a obra 150,32 1,00 150,32 150,32

150,32Total

Total

Total

SERVIÇO GERAIS

Total

Total



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

01
PLACAS PADRÃO DE OBRA

SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Frente de Obra 3 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00

6,00

1.2 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Frente de Obra 62,59 1,00 62,59 62,59

62,59

2

2.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Sala de Espera 4,5 1,00 4,50 1,00 4,50 12,44

Sala de odontologia 1,75 1,00 1,75 2,00 3,50

Copa /  Estar dos funcionários 1,48 1,00 1,48 3,00 4,44

12,44

2.2 100982
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
SINAPI M3

Locais E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Quadro resumo 0,62

Item 2.2 - Remoção de Argamassas 0,05 12,44 1,00 0,62

0,62

3

3.1
COMPOSIÇÃO 

06

RETELHAMENTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO E:6MM ATE 

20% NOVA
SEINFRA M2

Locais: C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Área coberta total 99,25 1,00 99,25 99,25

Considerando 50% da cobertura total para troca por telha nova. 99,25

4

4.1 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Pias da Unidade 6,00 6,00 6,00

6,00

4.2 89865

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

SINAPI M

Local: C L H A N SUBTOTAL 0,00

Drenos da unidade 3,5 7,00 24,50 24,50

24,00

4.3
89867

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

SINAPI UND

Local: C L H A N SUBTOTAL 0,00

 Drenos da unidade 14,00 14,00 14,00

OBS: Cada Dreno utiliza 02 unidades 14,00

5

5.1 975862

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Locais Variados 8,00 8,00 8,00

8,00

6 FONTE UND

6.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno/ Externo

Sala de Espera 4,5 1,00 4,50 1,00 4,50 12,44

Sala de odontologia 1,75 1,00 1,75 2,00 3,50

Copa /  Estar dos funcionários 1,48 1,00 1,48 3,00 4,44

12,44

6.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Interno/ Externo

Sala de Espera 4,5 1,00 4,50 1,00 4,50

Sala de odontologia 1,75 1,00 1,75 2,00 3,50

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Total:

Total:

Total

12,44

Total

Total:

Total

DEMOLIÇÃO

TOTAL

Total:

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Total:

Total:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Unidade de Saúde da Família  DR. Aliatá Chaves de Queiroz

BR 405, Bairro João XXIII - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Unidade de Saúde da Família  DR. Aliatá Chaves de Queiroz

BR 405, Bairro João XXIII - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

Copa /  Estar dos funcionários 1,48 1,00 1,48 3,00 4,44

12,44

7

7.1
COMPOSIÇÃO 

10

PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 

(2.00X2.10)m - UN
SEINFRA UND

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Circulação - Externa 1,00

1,00

7.2 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 

SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 

FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. 

AF_01/2021

SINAPI UND

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Porta da Entrada 2,00 2,00 2,00

2,00

7.3
91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UND

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Portas Internas 2,00 2,00 2,00

2,00

8 FONTE UND

8.1 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso

Sala de Espera 27,60 1,00 27,60

Circulação 40,40 1,00 40,40

Sala de Procedimentos 10,39 1,00 10,39

sala de curativos 10,39 1,00 10,39

Sala de Apoio 4,41 1,00 4,41

WC Masc. 3,57 1,00 3,57

WC Fem. E PNE 3,57 1,00 3,57

Depósito 3,40 1,00 3,40

WC Funcionário 4,00 1,00 4,00

Copa/ Estar dos Funcionarios 13,47 1,00 13,47

Sala de Reuniões 20,00 1,00 20,00

Farmácia 16,00 1,00 16,00

Consultório 02 21,60 1,00 21,60

Consultório 01 10,80 1,00 10,80

Consultório Odontologico 16,80 1,00 16,80

206,40

8.2 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso

Sala de Espera 27,60 1,00 27,60

Circulação 40,40 1,00 40,40

Sala de Procedimentos 10,39 1,00 10,39

sala de curativos 10,39 1,00 10,39

Sala de Apoio 4,41 1,00 4,41

WC Masc. 3,57 1,00 3,57

WC Fem. E PNE 3,57 1,00 3,57

Depósito 3,40 1,00 3,40

WC Funcionário 4,00 1,00 4,00

Copa/ Estar dos Funcionarios 13,47 1,00 13,47

Sala de Reuniões 20,00 1,00 20,00

Farmácia 16,00 1,00 16,00

Consultório 02 21,60 1,00 21,60

Consultório 01 10,80 1,00 10,80

Consultório Odontologico 16,80 1,00 16,80

206,40

8.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso

Sala de Espera 27,60 1,00 27,60

Circulação 40,40 1,00 40,40

Sala de Procedimentos 10,39 1,00 10,39

sala de curativos 10,39 1,00 10,39

Sala de Apoio 4,41 1,00 4,41

WC Masc. 3,57 1,00 3,57

WC Fem. E PNE 3,57 1,00 3,57

Depósito 3,40 1,00 3,40

WC Funcionário 4,00 1,00 4,00

Copa/ Estar dos Funcionarios 13,47 1,00 13,47

Sala de Reuniões 20,00 1,00 20,00

Farmácia 16,00 1,00 16,00

Consultório 02 21,60 1,00 21,60

Consultório 01 10,80 1,00 10,80

Consultório Odontologico 16,80 1,00 16,80

206,40

Total:

Total:

Total

Total

Total

Total

206,40

PINTURAS E TRATAMENTO

12,44

206,40

ESQUADRIAS



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Unidade de Saúde da Família  DR. Aliatá Chaves de Queiroz

BR 405, Bairro João XXIII - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

206,40

8.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais: D C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Sala de Espera 10,91 5,85 4,6 9,99 2,80 27,98 1,00 27,98 366,22

Circulação 30,03 17,55 2 9,07 25,40 1,00 25,40

Sala de Procedimentos 2,67 3,85 2,7 10,43 29,20 1,00 29,20

sala de curativos 2,67 3,85 2,5 10,03 28,08 1,00 28,08

Sala de Apoio 2,22 2,10 2,1 6,18 17,30 1,00 17,30

WC Masc. 2,22 2,10 1,7 5,38 15,06 1,00 15,06

WC Fem. E PNE 2,22 2,10 1,7 5,38 15,06 1,00 15,06

Depósito 2,22 1,70 2 5,18 14,50 1,00 14,50

WC Funcionário 2,43 1,85 2 5,27 14,76 1,00 14,76

Copa/ Estar dos Funcionarios 5,44 3,85 3,5 9,26 25,93 1,00 25,93

Sala de Reuniões 3,98 4,00 4,2 12,42 34,78 1,00 34,78

Farmácia 4,46 4,00 2,7 8,94 25,03 1,00 25,03

Consultório 02 5,68 4,00 2,65 7,62 21,34 1,00 21,34

Consultório 01 3,68 4,00 4 12,32 34,50 1,00 34,50

Consultório Odontologico 4,68 4,00 5 13,32 37,30 1,00 37,30

Paredes Externas

Lateral Direita- Lado maior 11,30 22,05 4,28 83,07 1,00 83,07 237,86

Lateral Esquerda -Lado Menor 8,20 22,05 86,17 1,00 86,17

Frente 14,14 10,45 30,59 1,00 30,59

Posterior 6,70 10,45 38,03 1,00 38,03

Muro

Frente / Entrada 4,20 30,71 1,90 58,35 2,00 116,70 228,19

Lateral Leste 30,21 57,40 1,00 57,40

Lateral Oeste 13,50 25,65 1,00 25,65

Posterior 14,97 28,44 1,00 28,44

832,27

8.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
SINAPI M2

Locais: D C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Sala de Espera 10,91 5,85 4,6 9,99 2,80 27,98 1,00 27,98

Circulação 30,03 17,55 2 9,07 25,40 1,00 25,40

Sala de Procedimentos 2,67 3,85 2,7 10,43 29,20 1,00 29,20

sala de curativos 2,67 3,85 2,5 10,03 28,08 1,00 28,08

Sala de Apoio 2,22 2,10 2,1 6,18 17,30 1,00 17,30

WC Masc. 2,22 2,10 1,7 5,38 15,06 1,00 15,06

WC Fem. E PNE 2,22 2,10 1,7 5,38 15,06 1,00 15,06

Depósito 2,22 1,70 2 5,18 14,50 1,00 14,50

WC Funcionário 2,43 1,85 2 5,27 14,76 1,00 14,76

Copa/ Estar dos Funcionarios 5,44 3,85 3,5 9,26 25,93 1,00 25,93

Sala de Reuniões 3,98 4,00 4,2 12,42 34,78 1,00 34,78

Farmácia 4,46 4,00 2,7 8,94 25,03 1,00 25,03

Consultório 02 5,68 4,00 2,65 7,62 21,34 1,00 21,34

Consultório 01 3,68 4,00 4 12,32 34,50 1,00 34,50

Consultório Odontologico 4,68 4,00 5 13,32 37,30 1,00 37,30

Paredes Externas

Lateral Direita- Lado maior 11,30 22,05 4,28 83,07 1,00 83,07

Lateral Esquerda -Lado Menor 8,20 22,05 86,17 1,00 86,17

Frente 14,14 10,45 30,59 1,00 30,59

Posterior 6,70 10,45 38,03 1,00 38,03

Muro

Frente / Entrada 30,71 1,90 58,35 2,00 116,70

Lateral Leste 30,21 57,40 1,00 57,40

Lateral Oeste 13,50 25,65 1,00 25,65

Posterior 14,97 28,44 1,00 28,44

832,27

9

9.1 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 3,00 1,00 2,00

2,00

9.2 86915

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Cozinha e Área de Serv. 2,00 2,00 2,00

2,00

10

10.1
COMPOSIÇÃO 

04
LIMPEZA GERAL

SEINFRA - 

ADAPTADA
M2

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Limpeza de toda a obra 150,32 1,00 150,32 150,32

150,32

Total

237,86

228,19

Total

366,22

Total

Total

Total

Total

SERVIÇO GERAIS

LOUÇAS E METAIS



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

01
PLACAS PADRÃO DE OBRA

SEINFRA - 

ADAPTADO
M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Frente de Obra 3,00 2,00 6,00 1,00 6,00 6,00

6,00

1.2 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Área natural 67,93 1,00 67,93 67,93

67,93

2

2.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Farmácia 1,50 1,00 1,50 1,00 1,50

Preparo de material 2,20 1,50 3,30 2,00 6,60

Vacina 1,75 1,00 1,75 3,00 5,25

Enfermaria 1,48 1,00 1,48 1,00 1,48

Recepção 3,25 1,00 3,25 2,00 6,50

21,33

2.2 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Hall 2,50 1,00 2,50

Reuniões 17,71 1,00 17,71

Ambulatório 6,78 2,00 13,56

Farmácia 6,40 1,00 6,40

Copa 6,90 1,00 6,90

47,07

2.3 100982
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE
SINAPI M3

Locais: E C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Item 2.1 - Remoção de Argamassas 0,05 21,33 1,00 1,07

Item 2.2 - Remoção de Forro de Gesso 0,03 47,07 1,00 1,41

2,48

3

3.1
COMPOSIÇÃO 

06
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2

Locais: C L H V N PARCIAL SUBTOTAL

Área coberta total 80,41 1,00 80,41 80,41

Considerando 50% da cobertura total para troca por telha nova. 80,41

4

4.1 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Pias da Unidade 4,00 4,00 4,00

4,00

4.2
COMPOSIÇÃO 

07

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0
SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Reservatório Superior da Unidade 1,00 1,00 1,00

1,00

5

5.1 97592

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Locais Variados 9,00 9,00 9,00

9,00

5.2 97585

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 24 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Locais variados 17,00 17,00 17,00

17,00

5.3 103245

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 

BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_P
SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Sala dos Agentes e  Sala de Procedimento 1,00 1,00 1,00

1,00

6 FONTE UND

6.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Farmácia 1,50 1,00 1,50 1,00 1,50

Preparo de material 2,20 1,50 3,30 2,00 6,60

21,33

Total:

Unidade de Saude da Familia Mãe Cristina

Março de 2023

47,07

Total

Total:

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Total:

Total:

Total:

Total:

Total:

INTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

DEMOLIÇÃO

Bairro São Geraldo - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

21,33

Total:

2,48

Total

Total



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

Unidade de Saude da Familia Mãe Cristina

Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Bairro São Geraldo - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Vacina 1,75 1,00 1,75 3,00 5,25

Enfermaria 1,48 1,00 1,48 1,00 1,48

Recepção 3,25 1,00 3,25 2,00 6,50

21,33

6.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Farmácia 1,50 1,00 1,50 1,00 1,50

Preparo de material 2,20 1,50 3,30 2,00 6,60

Vacina 1,75 1,00 1,75 3,00 5,25

Enfermaria 1,48 1,00 1,48 1,00 1,48

Recepção 3,25 1,00 3,25 2,00 6,50

21,33

6.3 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_PS
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Hall 2,50 1,00 2,50

Reuniões 17,71 1,00 17,71

Ambulatório 6,78 2,00 13,56

Farmácia 6,40 1,00 6,40

Copa 6,90 1,00 6,90

47,07

7

7.1 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO 

TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS 

SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 

FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. 

AF_01/2021

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Porta da Entrada 2,00 2,00 2,00

2,00

7.2
91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UND

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Portas Internas 5,00 5,00 5,00

5,00

8 FONTE UND

8.1 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso

Circulação 14,18 1,00 14,18

Recepção 25,94 1,00 25,94

Wc 01 3,15 1,00 3,15

Wc 02 3,15 1,00 3,15

Hall 4,65 1,00 4,65

Sala Dentista 10,90 1,00 10,90

Atendimento Médico 10,73 1,00 10,73

Farmácia 6,40 1,00 6,40

Vacina 4,72 1,00 4,72

Almoxarifado 4,42 2,00 8,84

Ambulatório 6,78 1,00 6,78

Coleta 3,69 1,00 3,69

Enfermaria 12,40 1,00 12,40

Copa 6,90 1,00 6,90

Sala de Esterilização 2,58 1,00 2,58

Preparo de Material 5,10 1,00 5,10

Reuniões 17,71 1,00 17,71

Hall 2,50 1,00 2,50

150,32

8.2 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Local: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso

Circulação 14,18 1,00 14,18

Recepção 25,94 1,00 25,94

Wc 01 3,15 1,00 3,15

Wc 02 3,15 1,00 3,15

Hall 4,65 1,00 4,65

Sala Dentista 10,90 1,00 10,90

Atendimento Médico 10,73 1,00 10,73

Farmácia 6,40 1,00 6,40

Vacina 4,72 1,00 4,72

Almoxarifado 4,42 2,00 8,84

Ambulatório 6,78 1,00 6,78

Coleta 3,69 1,00 3,69

Enfermaria 12,40 1,00 12,40

47,07

21,33

21,33

PINTURAS E TRATAMENTO

Total

Total

ESQUADRIAS

Total:

Total:

Total

150,32

150,32

Total



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

Unidade de Saude da Familia Mãe Cristina

Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Bairro São Geraldo - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Copa 6,90 1,00 6,90

Sala de Esterilização 2,58 1,00 2,58

Preparo de Material 5,10 1,00 5,10

Reuniões 17,71 1,00 17,71

Hall 2,50 1,00 2,50

150,32

8.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Forro de Gesso

Circulação 14,18 1,00 14,18

Recepção 25,94 1,00 25,94

Wc 01 3,15 1,00 3,15

Wc 02 3,15 1,00 3,15

Hall 4,65 1,00 4,65

Sala Dentista 10,90 1,00 10,90

Atendimento Médico 10,73 1,00 10,73

Farmácia 6,40 1,00 6,40

Vacina 4,72 1,00 4,72

Almoxarifado 4,42 2,00 8,84

Ambulatório 6,78 1,00 6,78

Coleta 3,69 1,00 3,69

Enfermaria 12,40 1,00 12,40

Copa 6,90 1,00 6,90

Sala de Esterilização 2,58 1,00 2,58

Preparo de Material 5,10 1,00 5,10

Reuniões 17,71 1,00 17,71

Hall 2,50 1,00 2,50

150,32

8.4 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
SINAPI M2

Locais D C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Circulação 11,07 7,58 1,60 7,29 2,70 19,68 1,00 19,68

Recepção 6,5 6,35 4,30 14,80 39,96 1,00 39,96

Wc 01 0,7 1,5 2,10 6,50 17,55 1,00 17,55

Wc 02 0,7 1,5 2,10 6,50 17,55 1,00 17,55

Hall 3 3,1 1,50 6,20 16,74 1,00 16,74

Sala Dentista 2,97 2,9 3,76 10,35 27,95 1,00 27,95

Atendimento Médico 2,97 2,9 3,70 10,23 27,62 1,00 27,62

Farmácia 2,97 2,1 3,04 7,31 19,74 1,00 19,74

Vacina 2,4 2,1 2,26 6,32 17,06 1,00 17,06

Almoxarifado 2,47 2,95 1,50 6,43 17,36 1,00 17,36

Ambulatório 3,94 2,95 2,30 6,56 17,71 1,00 17,71

Coleta 2,47 2,95 1,25 5,93 16,01 1,00 16,01

Enfermaria 3,18 4 3,10 11,02 29,75 1,00 29,75

Copa 3,19 3 2,30 7,41 20,01 1,00 20,01

Sala de Esterilização 3,18 2,15 1,20 3,52 9,50 1,00 9,50

Preparo de Material 3,18 2 2,55 5,92 15,98 1,00 15,98

Reuniões 2,67 4,75 4,00 14,83 40,04 1,00 40,04

Hall 6,306 2,15 0,95 0,11 0,30 1,00 0,30

Paredes Externas

Lateral Direita -  Leste 5,5 16,61 5,04 78,21 1,00 78,21 262,80

Lateral Esquerda - Oeste 6,969 16,61 76,75 1,00 76,75

Frente - Norte 3,85 11,35 53,35 1,00 53,35

Posterior - Sul 2,72 11,35 54,48 1,00 54,48

Muro

Frente / Entrada 19,1 2,14 40,87 2,00 81,75 246,36

Lateral Leste 19,1 40,87 2,00 81,75

Lateral Oeste 19,36 41,43 1,00 41,43

Posterior 19,36 41,43 1,00 41,43

879,68

8.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
SINAPI M2

0 D C L P H A N PARCIAL SUBTOTAL

Paredes Internas

Circulação 11,07 7,58 1,60 7,29 2,70 19,68 1,00 19,68

Recepção 6,5 6,35 4,30 14,80 39,96 1,00 39,96

Wc 01 0,7 1,5 2,10 6,50 17,55 1,00 17,55

Wc 02 0,7 1,5 2,10 6,50 17,55 1,00 17,55

Hall 3 3,1 1,50 6,20 16,74 1,00 16,74

Sala Dentista 2,97 2,9 3,76 10,35 27,95 1,00 27,95

Atendimento Médico 2,97 2,9 3,70 10,23 27,62 1,00 27,62

Farmácia 2,97 2,1 3,04 7,31 19,74 1,00 19,74

Vacina 2,4 2,1 2,26 6,32 17,06 1,00 17,06

Almoxarifado 2,47 2,95 1,50 6,43 17,36 1,00 17,36

Ambulatório 3,94 2,95 2,30 6,56 17,71 1,00 17,71

Coleta 2,47 2,95 1,25 5,93 16,01 1,00 16,01

Enfermaria 3,18 4 3,10 11,02 29,75 1,00 29,75

Copa 3,19 3 2,30 7,41 20,01 1,00 20,01

Sala de Esterilização 3,18 2,15 1,20 3,52 9,50 1,00 9,50

Preparo de Material 3,18 2 2,55 5,92 15,98 1,00 15,98

Reuniões 2,67 4,75 4,00 14,83 40,04 1,00 40,04

Total

370,52

Total

Total

370,52

150,32

150,32



ITENS CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FONTE UND

Unidade de Saude da Familia Mãe Cristina

Março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Bairro São Geraldo - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

SERVIÇOS PRELIMINARES

Data Base:

Legenda: E: Espessura / C: Comprimento / L: Largura / H: Altura / N: Nº de Repetições / A: Área / V: Volume/ D: Descontos/ P: Perímetro

CÁLCULO

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA TECNICA: 10/03/2023 - 

BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

Hall 6,306 2,15 0,95 0,11 0,30 1,00 0,30

Paredes Externas

Lateral Direita -  Leste 5,5 16,61 5,04 78,21 1,00 78,21 262,80

Lateral Esquerda - Oeste 6,969 16,61 76,75 1,00 76,75

Frente - Norte 3,85 11,35 53,35 1,00 53,35

Posterior - Sul 2,72 11,35 54,48 1,00 54,48

Muro

Frente / Entrada 19,1 2,14 40,87 2,00 81,75 246,36

Lateral Leste 19,1 40,87 2,00 81,75

Lateral Oeste 19,36 41,43 1,00 41,43

Posterior 19,36 41,43 1,00 41,43

879,68

8.6 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 

OBRA. AF_01/2020
SINAPI M2

Locais D C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Corrimão de Acessibilidade 18,92 0,13 3,00 7,13 7,13

Obs: Cada 01,20 metro linear possui 02 barras de apoio (0,032m e 01 barra 

de fixação (0,16m²)

Compr. Total: 22,70m linear 7,13

8.7 100723

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

SINAPI M2

Locais D C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Corrimão de Acessibilidade 18,92 0,13 1,00 7,13 7,13

Obs: Cada 01,20 metro linear possui 02 barras de apoio (0,032m e 01 barra 

de fixação (0,16m²)

Compr. Total: 22,70m linear 7,13

9

9.1 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UND

Locais C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Todos os Banheiros da unidade 2,00 1,00 2,00

2,00

9.2 86915

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UND

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Cozinha e Área de Serv. 2,00 2,00 2,00

2,00

10

10.1
COMPOSIÇÃO 

04
LIMPEZA GERAL

SEINFRA - 

ADAPTADA
M2

Locais: C L H A N PARCIAL SUBTOTAL

Limpeza de toda a obra 150,32 1,00 150,32 150,32

150,32

SERVIÇO GERAIS

LOUÇAS E METAIS

Total:

Total:

370,52

Total

Total:

Total:

Total:
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COMPOSIÇÃO 01

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 1 109,75 109,75

11061
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 

KG/M2)
SINAPI KG 2,8560 15,12 43,18

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,1500 24,78 3,71

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 4,5000 14,47 65,11

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,0000 19,02 38,04

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,2217 Total Simples 259,79

57,59

317,38

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1937).

COMPOSIÇÃO 02

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

88309 SERVENTE SEINFRA H 0,07 17,14 1,1998

0,00

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1628 ). 1,1998

COMPOSIÇÃO 03

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

36789

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI UN. 1,89 0,45 0,85

MÃO DE OBRA

88309 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36 17,56 6,32

88316 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42 21,15 8,88

Total Simples 16,05

0

16,05

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C2200).

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

PLACA PADRÃO DE OBRA

Valor BDI

Valor Geral

Data Base:

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS BÁSICOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VEREADORA JOANNA CALCILDA DE BESSA

Rua Joaquim Torquato, Bairro São Judas Tadeu

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

Valor BDI

Valor Geral

LIMPEZA GERAL

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Valor BDI

Valor Geral

1



COMPOSIÇÃO 01

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 1 109,75 109,75

11061
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 

KG/M2)
SINAPI KG 2,8560 15,12 43,18

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,1500 24,78 3,71

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 4,5000 14,47 65,11

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,0000 19,02 38,04

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,2217 Total Simples 259,79

57,59

317,38

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1937).

COMPOSIÇÃO 02

UNIDADE:  M3

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

SINAPI M3 1,1030 468,87 517,16

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 3,5600 41,86 149,02

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

SINAPI M2 5,0100 75,64 378,95

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 9,6100 16,24 156,06

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 14,2800 14,20 202,77

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
SINAPI M3 1,0000 233,11 233,11

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 4,7500 17,43 82,79

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,00% 1719,86

0,00

FONTE: 95954 - SINAPI 1719,86

UNIDADE:  M

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAIS

20232

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OUOUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 

*15* CM, E= *2,0* CM

SEINFRA M 0,5000 75,84 37,92

MATERIAIS

C0197
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. 

TRAÇO 1:1:4
SEINFRA M3 0,0019 751,94 1,42

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

PLACA PADRÃO DE OBRA

Valor BDI

Valor Geral

Data Base:

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Sede Samu - Serviço de Atendimento Móvel Urgente

Rua José Caju, Bairro Aluízio Diógenes/ Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES),  FCK = 20 MPA.

Total Simples

Valor BDI

Valor Geral

COMPOSIÇÃO 03

SOLEIRA DE MARMORE L= 7,5cm 

1



SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.
Data Base:

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Sede Samu - Serviço de Atendimento Móvel Urgente

Rua José Caju, Bairro Aluízio Diógenes/ Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0200 17,56 0,35

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0400 21,15 0,84

Bonificação de despesas indiretas - BDI 26,63% 40,53

10,79

FONTE: COMPOSIÇÃO C2286 SEINFRA 51,32

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE SEINFRA H 0,07 17,14 1,1998

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1628 ). 1,1998

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 15,46 4,95

4750 PEDREIRO H 0,32 14,51 4,64

88136 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 0,00 0,00

MATERIAL

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,0048 35,58 0,17

1379 CIMENTO PORTLAND KG 0,324 0,70 0,23

1106 CAL HIDRATADA KG 0,324 0,43 0,14

367 AREIA GROSSA M3 0,0025 96,64 0,24

0,00

10,36

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C0387).

COMPOSIÇÃO 06

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

36789

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SINAPI UN. 1,89 0,45 0,85

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36 17,56 6,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42 21,15 8,88

Total Simples 16,05

0

16,05

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C2200).

COMPOSIÇÃO 07

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

86880

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM 

ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
SINAPI UN. 1,0000 23,55 23,55

86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  AF_01/2020
SINAPI UN. 1,0000 19,76 19,76

86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI UN. 1,0000 68,33 68,33

1746
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M
SINAPI UN. 1,0000 210,00 210

MATERIAL : 321,64

MAO DE OBRA : 26,85694

(FONTE: SINAPI 86933) TOTAL COMPOSIÇÃO : 348,50

COMPOSIÇÃO 05

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - INCLUSO PINTURA

Valor BDI

Total Simples

COMPOSIÇÃO 04

Total Simples

Valor BDI

Valor Geral

LIMPEZA GERAL

BANCADA EM AÇO INOX 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 

CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIR A CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

Valor Geral

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Valor BDI

Valor Geral

2



COMPOSIÇÃO 01

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 1 109,75 109,75

11061
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 

KG/M2)
SINAPI KG 2,8560 15,12 43,18

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,1500 24,78 3,71

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 4,5000 14,47 65,11

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,0000 19,02 38,04

259,79

259,79

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1937).

COMPOSIÇÃO 02

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

SINAPI M3 1,1030 468,87 517,16

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 3,5600 41,86 149,02

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

SINAPI M2 5,0100 75,64 378,95

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 9,6100 16,24 156,06

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 14,2800 14,20 202,77

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
SINAPI M3 1,0000 233,11 233,11

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 4,7500 17,43 82,79

1719,86

FONTE: 95954 - SINAPI 1719,86

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAIS

20232

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OUOUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 

L= *15* CM, E= *2,0* CM

SEINFRA M 0,5000 75,84 37,92

C0197
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. 

TRAÇO 1:1:4
SEINFRA M3 0,0019 751,94 1,42

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0200 17,56 0,35

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0400 21,15 0,84

40,53

FONTE: COMPOSIÇÃO C2286 SEINFRA 40,53

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAIS

ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4SEINFRA H 0,07 17,14 1,1998

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1628 ). 1,1998

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

PLACA PADRÃO DE OBRA

Valor Geral

Data Base:

Total Simples

 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS BÁSICOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Unidade de Saúde da Família Daniel Gama da Silva

Perímetro Irrigado - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES),  FCK = 20 MPA.

COMPOSIÇÃO 05

Total Simples

Valor Geral

COMPOSIÇÃO 03

SOLEIRA DE MARMORE L= 7,5cm 

Total Simples

COMPOSIÇÃO 04

Total Simples

Valor Geral

LIMPEZA GERAL



SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.
Data Base:

 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS BÁSICOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Unidade de Saúde da Família Daniel Gama da Silva

Perímetro Irrigado - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 15,46 4,95

4750 PEDREIRO H 0,32 14,51 4,64

88136 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 0,00 0,00

MATERIAL

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,0048 35,58 0,17

1379 CIMENTO PORTLAND KG 0,324 0,70 0,23

1106 CAL HIDRATADA KG 0,324 0,43 0,14

367 AREIA GROSSA M3 0,0025 96,64 0,24

0,00

10,36

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C0387).

COMPOSIÇÃO 06

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

36789

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI UN. 1,89 0,45 0,85

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36 17,56 6,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42 21,15 8,88

16,05

16,05

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C2200).

COMPOSIÇÃO 07

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

86880

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM 

ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SINAPI UN. 1,0000 23,55 23,55

86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO  AF_01/2020
SINAPI UN. 1,0000 19,76 19,76

86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI UN. 1,0000 68,33 68,33

1746
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M
SINAPI UN. 1,0000 210,00 210

MATERIAL : 321,64

MAO DE OBRA : 26,85694

(FONTE: SINAPI 86933) TOTAL COMPOSIÇÃO : 348,50

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - INCLUSO PINTURA

Valor BDI

BANCADA EM AÇO INOX 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 

CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIR A CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

Valor Geral

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Valor Geral

Total Simples



COMPOSIÇÃO 01

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 1 109,75 109,75

11061
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 

KG/M2)
SINAPI KG 2,8560 15,12 43,18

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,1500 24,78 3,71

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
SINAPI M 4,5000 14,47 65,11

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,0000 19,02 38,04

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,2217 Total Simples 259,79

259,79

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1937).

COMPOSIÇÃO 02

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

36789 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI

UN.

6 0,45 2,7

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56 17,56 9,83

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42 21,15 8,88

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,2217 Total Simples 21,41

21,41

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C2200).

PLACA PADRÃO DE OBRA

Valor Geral

Valor Geral

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Data Base:

Reforma da Unidade de Saúde da Família Maria Fiel de Sousa

Comunidade Maniçoba / Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

SINAPI 2021 / SEINFRA 0.27

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS BÁSICOS
Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:



COMPOSIÇÃO 01

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 1 109,75 109,75

11061
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 

KG/M2)
SINAPI KG 2,8560 15,12 43,18

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,1500 24,78 3,71

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 4,5000 14,47 65,11

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,0000 19,02 38,04

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,2217 Total Simples 259,79

57,59

317,38

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1937).

COMPOSIÇÃO 02

UNIDADE:  M3

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

SINAPI M3 1,1030 468,87 517,16

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 3,5600 41,86 149,02

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

SINAPI M2 5,0100 75,64 378,95

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 9,6100 16,24 156,06

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 14,2800 14,20 202,77

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
SINAPI M3 1,0000 233,11 233,11

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 4,7500 17,43 82,79

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,00% 1719,86

0,00

FONTE: 95954 - SINAPI 1719,86

UNIDADE:  M

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAIS

20232

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OUOUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 

*15* CM, E= *2,0* CM

SEINFRA M 0,5000 75,84 37,92

MATERIAIS

C0197
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. 

TRAÇO 1:1:4
SEINFRA M3 0,0019 751,94 1,42

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0200 17,56 0,35

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0400 21,15 0,84

Bonificação de despesas indiretas - BDI 26,63% 40,53

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

PLACA PADRÃO DE OBRA

Valor BDI

Valor Geral

Data Base:

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES),  FCK = 20 MPA.

Total Simples

Valor BDI

Valor Geral

COMPOSIÇÃO 03

SOLEIRA DE MARMORE L= 7,5cm 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Unidade de Saúde Familiar Antonia  Bernadete Cosmiro

Margem  da estrada de acesso a barragem - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

Total Simples



SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.
Data Base:

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Unidade de Saúde Familiar Antonia  Bernadete Cosmiro

Margem  da estrada de acesso a barragem - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

10,79

FONTE: COMPOSIÇÃO C2286 SEINFRA 51,32

COMPOSIÇÃO 04

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA SEINFRA H 0,07 17,14 1,1998

88136 SERVENTE

0,00

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1628 ). 1,1998

COMPOSIÇÃO 05

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 15,46 4,95

4750 PEDREIRO H 0,32 14,51 4,64

88136 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,14 5,14

MATERIAL

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,0048 35,58 0,17

1379 CIMENTO PORTLAND KG 0,324 0,70 0,23

1106 CAL HIDRATADA KG 0,324 0,43 0,14

367 AREIA GROSSA M3 0,0025 96,64 0,24

0,00

15,51

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C0387).

COMPOSIÇÃO 06

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

36789

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI UN. 1,89 0,45 0,85

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36 17,56 6,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42 21,15 8,88

Total Simples 16,05

0

16,05

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C2200).

COMPOSIÇÃO 07

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

86880

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM 

ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SINAPI UN. 1,0000 23,55 23,55

86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO  AF_01/2020
SINAPI UN. 1,0000 19,76 19,76

86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI UN. 1,0000 68,33 68,33

1746
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M
SINAPI UN. 1,0000 210,00 210

37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO
SINAPI UN. 1,0000 27,00 27

MATERIAL : 348,64

MAO DE OBRA : 29,11144

(FONTE: SINAPI 86933) TOTAL COMPOSIÇÃO : 377,75

COMPOSIÇÃO 12 Valor Geral: 348,64

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0200 17,56 0,35

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0400 21,15 0,84

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2926 16,88 4,94

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4332 20,16 8,73

C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) - M2

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - INCLUSO PINTURA

Valor BDI

#REF!

Total Simples

Valor BDI

Valor Geral

LIMPEZA GERAL

BANCADA EM AÇO INOX 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 

CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIR A CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

Valor Geral

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Valor BDI

Valor Geral



SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.
Data Base:

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Unidade de Saúde Familiar Antonia  Bernadete Cosmiro

Margem  da estrada de acesso a barragem - Zona Rural

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

Total: 14,86

MATERIAIS

I0405 CAIBRO DE 2"x1" M 3,5 5,73 20,06

I1724 PREGO KG 0,12 15,54 1,86

I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM M 3,5 1,35 4,73

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 33 0,71 23,43

I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") M 1,33 18,13 24,11

Total: 74,19

Total Simples: 89,05

Encargos Sociais: INCLUSO

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C4466) Valor Geral: 89,0501

COMPOSIÇÃO 13

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25 17,56 4,39

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35 21,15 7,40

44497  MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS SINAPI H 1,00 20,88 20,88

MATERIAIS 0,00

I6727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E 

DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)
SEINFRA

UN 1,00 352,45 352,45

1379 CIMENTO PORTLAND SINAPI KG 0,15 0,7 0,11

367 AREIA GROSSA SINAPI M3 0,00 96,24 0,10

Total Simples: 385,32

Encargos Sociais: INCLUSO

FONTE: SEINFRA ( ADPATADA C3659) Valor Geral: 385,32374

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - M2



COMPOSIÇÃO 01

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 1 109,75 109,75

11061
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 

KG/M2)
SINAPI KG 2,8560 15,12 43,18

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,1500 24,78 3,71

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 4,5000 14,47 65,11

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,0000 19,02 38,04

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,2217 Total Simples 259,79

57,59

317,38

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1937).

COMPOSIÇÃO 02

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

SINAPI M3 1,1030 468,87 517,16

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 3,5600 41,86 149,02

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

SINAPI M2 5,0100 75,64 378,95

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 9,6100 16,24 156,06

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 14,2800 14,20 202,77

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
SINAPI M3 1,0000 233,11 233,11

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 4,7500 17,43 82,79

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,00% 1719,86

0,00

FONTE: 95954 - SINAPI 1719,86

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAIS

20232

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OUOUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 

*15* CM, E= *2,0* CM

SEINFRA M 0,5000 75,84 37,92

MATERIAIS

C0197
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. 

TRAÇO 1:1:4
SEINFRA M3 0,0019 751,94 1,42

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

PLACA PADRÃO DE OBRA

Valor BDI

Valor Geral

Data Base:

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

UNIDADE SAÚDE FAMILIAR VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA

Rua Expedito Pinheiro, Bairro Paraíso

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES),  FCK = 20 MPA.

Total Simples

Valor BDI

Valor Geral

COMPOSIÇÃO 03

SOLEIRA DE MARMORE L= 7,5cm 



SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.
Data Base:

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

UNIDADE SAÚDE FAMILIAR VEREADOR JOÃO QUEIROZ DE SOUSA

Rua Expedito Pinheiro, Bairro Paraíso

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0200 17,56 0,35

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0400 21,15 0,84

Bonificação de despesas indiretas - BDI 26,63% 40,53

10,79

FONTE: COMPOSIÇÃO C2286 SEINFRA 51,32

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

88136 SERVENTE SEINFRA H 0,07 17,14 1,1998

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1628 ). 1,1998

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 15,46 4,95

4750 PEDREIRO H 0,32 14,51 4,64

88136 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,14 5,14

MATERIAL

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,0048 35,58 0,17

1379 CIMENTO PORTLAND KG 0,324 0,70 0,23

1106 CAL HIDRATADA KG 0,324 0,43 0,14

367 AREIA GROSSA M3 0,0025 96,64 0,24

0,00

15,51

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C0387).

COMPOSIÇÃO 06

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

36789

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI UN. 1,89 0,45 0,85

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36 17,56 6,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42 21,15 8,88

Total Simples 16,05

0

16,05

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C2200).

COMPOSIÇÃO 05

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - INCLUSO PINTURA

Valor BDI

Total Simples

COMPOSIÇÃO 04

Total Simples

Valor BDI

Valor Geral

LIMPEZA GERAL

Valor Geral

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Valor BDI

Valor Geral



COMPOSIÇÃO 01

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 1 109,75 109,75

11061
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 

KG/M2)
SINAPI KG 2,8560 15,12 43,18

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,1500 24,78 3,71

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
SINAPI M 4,5000 14,47 65,11

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,0000 19,02 38,04

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,2217 Total Simples 259,79

0,00

259,79

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1937).

COMPOSIÇÃO 02

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

36789 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI UN. 6 0,45 2,7

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56 17,56 9,83

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42 21,15 8,88

Bonificação de despesas indiretas - BDI 21,41

0

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C2200). 21,41

PLACA PADRÃO DE OBRA

Valor BDI

Valor Geral

Valor Geral

Total Simples

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Valor BDI

Data Base:

Reforma UBS MARIA LUCICLEIDE DE QUEIROZ DIAS

Rua José Caju. Nº 251 - Bairro São Vicente / Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

SINAPI 2021

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 1 109,75 109,75

11061
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 

KG/M2)
SINAPI KG 2,8560 15,12 43,18

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,1500 24,78 3,71

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
SINAPI M 4,5000 14,47 65,11

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,0000 19,02 38,04

259,79

259,79

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

CARGA MANUAL DE ENTUHLO SINAPI M³ 0,143 5,4 0,7722

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60 M SINAPI M³ 0,143 23,52 3,36336

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0600 19,02 1,14

5,28

5,28

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

7194
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO)
SINAPI UN. 1,36 15,36 20,84

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56 17,56 9,83

4750 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42 14,51 6,09

Total Simples 36,76

36,76

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SINAPI H 0,4600 18,63 8,57

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SINAPI H 2,4200 18,63 45,08

I2391 PEDREIRO SINAPI H 0,3000 14,51 4,35

4750 SERVENTE SINAPI H 0,8000 17,56 14,05

MATERIAIS

43132 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SINAPI KG 0,0900 28,05 2,52

370 AREIA MEDIA SINAPI M3 0,0330 95,00 3,14

43061 AÇO CA-60 SINAPI KG 5,2700 10,90 57,44

4720 BRITA SINAPI M3 0,0400 195,19 7,81

34659 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SINAPI M2 0,4000 44,07 17,63

1379 CIMENTO PORTLAND SINAPI KG 16,0000 0,70 11,20

6189 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,1200 24,52 2,94

Total: 102,68

102,68

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SINAPI H 2,4200 10,40 25,17

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 0,3000 13,19 3,96

MATERIAIS

43132 MADEIRA (PEROBA) SINAPI M3 0,3479 97,04 33,76

21107 VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO) SINAPI M3 1,0500 240,00 252,00

43652 MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 1,3500 8,06 10,88

Total: 296,64

Valor Geral: 296,64

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1284).

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELANÍNICO

COMPOSIÇÃO 02

Valor Geral

COMPOSIÇÃO 05

 ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO

TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA  - M2

COMPOSIÇÃO 04

Valor Geral:

Total Simples

RETELHAMENTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ATE 20% NOVA

Valor Geral

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C2299).

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C2200).

PLACA PADRÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO 01

Valor Geral

COMPOSIÇÃO 03

FONTE: ADAPTADA DE 08414 ORSE (SE) E 72897, 74023/ 4 SINAPI (CEF)).

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1937).

Total Simples

Data Base:

Unidade de Saúde Familiar Dr. Pedro Diógenes Jr

Rua São João, Nº 10, Bairro São Benedito / Pau dos Ferros-RN

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

16 de Março de 2023

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI 2021; ORSE (SE)NOV. 2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:



COMPOSIÇÃO 01

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 1 109,75 109,75

11061
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 

KG/M2)
SINAPI KG 2,8560 15,12 43,18

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,1500 24,78 3,71

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 4,5000 14,47 65,11

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,0000 19,02 38,04

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,2217 Total Simples 259,79

57,59

317,38

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1937).

COMPOSIÇÃO 02

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

SINAPI M3 1,1030 468,87 517,16

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 3,5600 41,86 149,02

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

SINAPI M2 5,0100 75,64 378,95

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 9,6100 16,24 156,06

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

SINAPI KG 14,2800 14,20 202,77

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
SINAPI M3 1,0000 233,11 233,11

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 4,7500 17,43 82,79

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,00% 1719,86

0,00

FONTE: 95954 - SINAPI 1719,86

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAIS

20232
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OUOUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 
SEINFRA M 0,5000 75,84 37,92

C0197
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. 

TRAÇO 1:1:4
SEINFRA M3 0,0019 751,94 1,42

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0200 17,56 0,35

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0400 21,15 0,84

Bonificação de despesas indiretas - BDI 26,63% 40,53

10,79

FONTE: COMPOSIÇÃO C2286 SEINFRA 51,32

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEINFRA H 0,07 17,56 1,2292

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1628 ). 1,2292

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

PLACA PADRÃO DE OBRA

Valor BDI

Valor Geral

Data Base:

 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

Bairro Manoel Deodato - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES),  FCK = 20 MPA.

COMPOSIÇÃO 05

Total Simples

Valor BDI

Valor Geral

COMPOSIÇÃO 03

SOLEIRA DE MARMORE L= 7,5cm 

Total Simples

COMPOSIÇÃO 04

Total Simples

Valor BDI

Valor Geral

LIMPEZA GERAL



SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.
Data Base:

 COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAETANO BEZERRA DO NASCIMENTO

Bairro Manoel Deodato - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 15,46 4,95

4750 PEDREIRO H 0,32 14,51 4,64

88136 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 0,00 0,00

MATERIAL

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,0048 35,58 0,17

1379 CIMENTO PORTLAND KG 0,324 0,70 0,23

1106 CAL HIDRATADA KG 0,324 0,43 0,14

367 AREIA GROSSA M3 0,0025 96,64 0,24

0,00

10,36

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C0387).

COMPOSIÇÃO 06

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

36789

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI UN. 1,89 0,45 0,85

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36 17,56 6,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42 21,15 8,88

Total Simples 16,05

0

16,05

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C2200).

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - INCLUSO PINTURA

Valor BDI

Valor Geral

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Valor BDI

Valor Geral



COMPOSIÇÃO 01

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 1 109,75 109,75

11061
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 

KG/M2)
SINAPI KG 2,8560 15,12 43,18

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,1500 24,78 3,71

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 4,5000 14,47 65,11

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,0000 19,02 38,04

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,2217 Total Simples 259,79

57,59

317,38

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1937).

COMPOSIÇÃO 02

UNIDADE:  M3

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

SINAPI M3 1,1030 468,87 517,16

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 3,5600 41,86 149,02

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

SINAPI M2 5,0100 75,64 378,95

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 9,6100 16,24 156,06

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 14,2800 14,20 202,77

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
SINAPI M3 1,0000 233,11 233,11

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 4,7500 17,43 82,79

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,00% 1719,86

0,00

FONTE: 95954 - SINAPI 1719,86

UNIDADE:  M

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAIS

20232
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OUOUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 
SEINFRA M 0,5000 75,84 37,92

MATERIAIS

C0197
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. 

TRAÇO 1:1:4
SEINFRA M3 0,0019 751,94 1,42

SOLEIRA DE MARMORE L= 7,5cm 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Unidade de Saúde da Família  DR. Aliatá Chaves de Queiroz

BR 405, Bairro João XXIII - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

PLACA PADRÃO DE OBRA

Valor BDI

Valor Geral

Data Base:

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES),  FCK = 20 MPA.

Total Simples

Valor BDI

Valor Geral

COMPOSIÇÃO 03



PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Unidade de Saúde da Família  DR. Aliatá Chaves de Queiroz

BR 405, Bairro João XXIII - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.
Data Base:

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0200 17,56 0,35

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0400 21,15 0,84

Bonificação de despesas indiretas - BDI 26,63% 40,53

10,79

FONTE: COMPOSIÇÃO C2286 SEINFRA 51,32

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

4750 SERVENTE SEINFRA H 0,07 17,14 1,1998

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1628 ). 1,1998

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 15,46 4,95

4750 PEDREIRO H 0,32 14,51 4,64

88136 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 0,00 0,00

MATERIAL

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,0048 35,58 0,17

1379 CIMENTO PORTLAND KG 0,324 0,70 0,23

1106 CAL HIDRATADA KG 0,324 0,43 0,14

367 AREIA GROSSA M3 0,0025 96,64 0,24

0,00

10,36

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C0387).

COMPOSIÇÃO 06

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

34464
TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SINAPI UN. 0,2525 292,45 73,84

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36 17,56 6,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42 21,15 8,88

Total Simples 89,04

0

89,04

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C2200).

COMPOSIÇÃO 10

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

40913 CARPINTEIRO AUXILIAR H 7,50 10,58 79,35

1214 CARPINTEIRO H 7,50 13,19 98,93

34464 PEDREIRO H 2,80 292,45 818,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,8 17,56 49,17

MATERIAIS

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015M3 0,032 67,50 2,16

2587 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 2 124,78 249,56

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017KG 3,42 82,79 283,14

1379 CIMENTO PORTLAND KG 3,42 0,70 2,39

2432 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA UN 6 4,78 28,68

3080 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 2 34,80 69,60

2478
GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 

1FL.
UN 2 43,58 35,23

4382 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 16 1,19 19,04

4989 PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURAUN 2 319,76 639,52

5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)O KG 0,5 26,70 13,35

6214 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 12 2,345 28,14

Total: 1370,82

Valor Geral

RETELHAMENTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO E:6MM ATE 20% NOVA

Valor BDI

Valor Geral

Total Simples

COMPOSIÇÃO 04

Total Simples

Valor BDI

Valor Geral

LIMPEZA GERAL

PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (2.00X2.10)m - UN

COMPOSIÇÃO 05

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - INCLUSO PINTURA

Valor BDI



PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Unidade de Saúde da Família  DR. Aliatá Chaves de Queiroz

BR 405, Bairro João XXIII - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.
Data Base:

Encargos Sociais: INCLUSO

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DEC1979 Valor BDI:

Valor Geral: 1370,82



COMPOSIÇÃO 01

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 1 109,75 109,75

11061
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 

KG/M2)
SINAPI KG 2,8560 15,12 43,18

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,1500 24,78 3,71

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 4,5000 14,47 65,11

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,0000 19,02 38,04

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,2217 Total Simples 259,79

57,59

317,38

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1937).

COMPOSIÇÃO 02

UNIDADE:  M3

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

SINAPI M3 1,1030 468,87 517,16

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 3,5600 41,86 149,02

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

SINAPI M2 5,0100 75,64 378,95

92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 9,6100 16,24 156,06

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 14,2800 14,20 202,77

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
SINAPI M3 1,0000 233,11 233,11

96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 4,7500 17,43 82,79

Bonificação de despesas indiretas - BDI 0,00% 1719,86

0,00

FONTE: 95954 - SINAPI 1719,86

UNIDADE:  M

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAIS

20232

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OUOUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= 

*15* CM, E= *2,0* CM

SEINFRA M 0,5000 75,84 37,92

C0197
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. 

TRAÇO 1:1:4
SEINFRA M3 0,0019 751,94 1,42

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0200 17,56 0,35

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES),  FCK = 20 MPA.

Total Simples

Valor BDI

Valor Geral

COMPOSIÇÃO 03

SOLEIRA DE MARMORE L= 7,5cm 

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

PLACA PADRÃO DE OBRA

Valor BDI

Valor Geral

Data Base:

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Unidade de Saude da Familia Mãe Cristina

Bairro São Geraldo - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

1



SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.
Data Base:

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

Unidade de Saude da Familia Mãe Cristina

Bairro São Geraldo - Zona Urbana

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

Março de 2023

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0400 21,15 0,84

Bonificação de despesas indiretas - BDI 26,63% 40,53

10,79

FONTE: COMPOSIÇÃO C2286 SEINFRA 51,32

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

88316 SERVENTE SEINFRA H 0,07 17,14 1,1998

0,00

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1628 ). 1,1998

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 15,46 4,95

4750 PEDREIRO H 0,32 14,51 4,64

88136 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 0,00 0,00

MATERIAL

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,0048 35,58 0,17

1379 CIMENTO PORTLAND KG 0,324 0,70 0,23

1106 CAL HIDRATADA KG 0,324 0,43 0,14

367 AREIA GROSSA M3 0,0025 96,64 0,24

0,00

10,36

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C0387).

COMPOSIÇÃO 06

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

36789

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 

CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, 

RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SINAPI UN. 1,89 0,45 0,85

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36 17,56 6,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42 21,15 8,88

16,05

0

16,05

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C2200).

COMPOSIÇÃO 07

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

34639
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA 

UND 1 866,3 866,30

40329

TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 

AGUA FRIA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO 

PLASTICOS (PADRAO POPULAR)

UND 1 15,75 15,75

3533
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR 

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UND 1 3,03 3,03

95
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 

MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA UND 3 12,54 37,62

MÃO DE OBRA

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 0,2008 16,51 3,32

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,2008 19,87 3,99

930,01

0,00

930,01Valor Geral

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

Total Simples

Total Simples

Valor BDI

COMPOSIÇÃO 05

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - INCLUSO PINTURA

Valor BDI

0

Total Simples

COMPOSIÇÃO 04

Total Simples

Valor BDI

Valor Geral

LIMPEZA GERAL

Valor Geral

RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

Valor BDI

Valor Geral

2
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COMPOSIÇÃO DE BDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1º Quartil 2º Quartil 3º Quartil

AC 3,00% 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% 0,59% 1,23% 1,29%

L 6,16% 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,50% 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,50% 20,34 22,12% 25,00%

BDI DES 26,63% 1,10%

0,00%

Tributos( Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)

Tributos(ISS, Variável de acordo com o Município)

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%)

BDI SEM Desoneração

BDI COM Desoneração

Declaro para os devidos fins que o regime de contribuição previdenciária sobre a receitra bruta adotado pela elaboração de orçamento foi a COM 

DESONERAÇÃO e que esta é a alternativa adequada para a administração pública.

Total do grupo D

BDI = BDI (%) = (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)          -1

                             (1-CP-ISS-CRPB)

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )

Declaro para os devidos Fins  que, conforme legislação tributária municipal, a base de calculo para construção e reforma de edifiícios, é de 70% com a 

respectiva alíquota de 5%.

Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Data Base:

Administração central

Intervalo de Admissibilidade

REFERENTE A TODOS OS ORÇAMENTOS DO PROCESSO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS USF CITADAS

DIVERSOS

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN

 Março de 2023

SEINFRA 0.27/2021; SINAPI  SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO -  DATA DE EMISSÃO: 30/03/2023, DATA DE REFERENCIA 

TECNICA: 10/03/2023 - BASEADA NA TABELA SINAPI -   INSUMOS COM DESONERAÇÃO, MÊS COLETA 01/2023.

SIGLAS % ADOTADOITENS

Obra: 

Local: 

Proprietário: 

Data:

COMPOSIÇÃO DE BDI

1
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA VEREADORA JOANNA 

CACILDA DE BESSA 
 

 

LOCAL: RUA JOAQUIM TORQUATO, BAIRRO SÃO JUDAS TADEU, PAU DOS FERROS-RN 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

1. FOTO 01 E 02: FACHADA FRONTAL/ PÓRTICO:  
 Recuperação, proteção e pintura de estruturas metálicas (Portão de correr, Viga do pórtico), 

e tratamento em verniz de placa em madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01: Fachada frontal/ Pórtico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Fachada frontal/ Pórtico 
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2. FOTO 03 E 04 – INFILTRAÇÕES EM PAREDES:  
 A unidade básica de saúde apresenta diversos pontos de infiltrações visíveis nas paredes, 

conforme fotos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 03 – Sala de Vacinas  

 

 

 
FOTO 04 – Infiltrações 
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3. FOTO 05 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
A unidade apresenta diversos pontos de infiltração e pontos de sujeiras no forro de gesso, 

causando odores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 05  - INSTALAÇÕES 

 



           

                                  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: REFORMA DA SEDE SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E 

URGENCIA 

 
 

LOCAL: RUA MAINHA DIOGENES, PAU DOS FERROS-RN 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

1. FOTO 01 E 02: FACHADA FRONTAL/ PÓRTICO:  
 Recuperação, proteção e pintura de estruturas metálicas (Portão de correr, Viga do pórtico), 

e tratamento em verniz de placa em madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01: Fachada frontal/ Pórtico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Fachada frontal 
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2. FOTO 03 a 06 – INFILTRAÇÕES EM PAREDES:  
 A unidade básica de saúde apresenta diversos pontos de infiltrações visíveis nas paredes, 

conforme fotos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 03: Infiltrações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 04: Infiltrações – Descanso dos enfermeiros 
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Foto 05 – Infiltrações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 06 – infiltrações na cozinha 
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3. FOTO 07 e 08 – INFILTRAÇÕES EM FORROS DE GESSO 
A unidade apresenta diversos pontos de infiltração e pontos de sujeiras no forro de gesso, 

causando odores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 07 – Infiltrações / Manchas no forro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 08 – Infiltrações / Manchas no forro  
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4. FOTO 9 – DICK DE LAVAGEM DE AMBULÂNCIAS 
 Local onde será executado o Dick de lavagem da ambulância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 09 – Dick de Lavagem 



           

                                  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA DANIEL GAMA DA 

SILVA  
 

 
LOCAL: COMUNIDADE PERÍMETRO IRRIGADO, PAU DOS FERROS-RN. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

1. FOTO 01 E 02: FACHADA FRONTAL/ PÓRTICO:  
 Recuperação, proteção e pintura de estruturas metálicas (Portão de correr, Viga do pórtico), 

e tratamento em verniz de placa em madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01: Fachada frontal/ Pórtico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Fachada frontal/ Pórtico 
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2. FOTO 03, 04, 05 – INFILTRAÇÕES EM PAREDES:  
 A unidade básica de saúde apresenta diversos pontos de infiltrações visíveis nas paredes, 

conforme fotos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 03 – Consultório Médico 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 04 – Área do reservatório /  externo 
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FOTO 05 – Área do reservatório /  Sala de enfermagem 

 

3. FOTO 06 a 08 – INFILTRAÇÕES EM FORROS DE GESSO 
A unidade apresenta diversos pontos de infiltração e pontos de sujeiras no forro de gesso, 

causando odores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 06 – Infiltrações / Manchas no forro – consultorório 
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FOTO 07– Infiltrações / Manchas no forro – Recepção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 08 - Infiltrações / Manchas no forro – Sala do médico 
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4. FOTO 09 A 10 – MURO DIVISÓRIO  
 O muro divisório entre a unidade e o grupo escolar, lado oeste, desmoronou durante o período 

chuvoso. Foi previsto a reconstrução de um novo muro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 09 – Muro divisório – lado oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 10 – Muro divisório – lado oeste. 
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5. FOTO 11 E 12 – QUADRO ELÉTRICO DE MEDIÇÃO e LUMINARIAS 
 O quadro apresenta em avançado estado de degradação, bem como sem proteção e lacre 

frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 11 – Reposição do Quadro Elétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 12 – Reposição de Iluminarias com mais eficiência  
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6. FOTO 13 E 14 – FERRAGENS DE ESQUADRIAS 
 A unidade apresenta, conforme orçamento, necessidade de trocas de algumas maçanetas e na 

porta de entrada em vidro, além do pegador, de ferragens como ferrolhos, mola etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 13 – Reposição ferragens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 14 – Reposição ferragens em Porta de Vidro 

 

 



           

                                  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: REFORMA DE UNIDADE DA SAUDE FAMILIAR MARIA FIEL DE SOUSA 

 

 

 
LOCAL: COMUNIDADE MANIÇOBA. ZONA RURAL, PAU DOS FERROS-RN. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

1. FOTO 01 E 02: INFILTRAÇÕES NO FORRO DE GESSO / LAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FOTO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FOTO 02
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2. FOTO 03 E 04: FISSURAS EM FORRO DE GESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 03 

 

 

 
 

FOTO 04 
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3. FOTO 05, 06 E 07: INFILTRAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS 

 

FOTO 05 

 

FOTO 06 
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FOTO 07 

 

 

4. FOTO 08:  NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE EXPURGO, BANCADA COMUM A 

CONSULTÓRIO MEDICO E ODONT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FOTO 08 
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5. FOTO 09 – ÁREA DESTINADA A CRIAÇÃO DE EXPURGO 
Será criada a área de Expurgo, aproveitando o espaço da entrada, tendo em vista que não existe 

essa área em específica no posto. 

 

 
FOTO 09 

 

6. FOTO 10 – PISO CIMENTADO / QUEIMADO: 

 

Apenas na sala de atendimento odontológico que existe revestimento cerâmico. Todas as demais 

áreas da unidade não apresentam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 10 

 

 



           

                                  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE SAÚDE FAMILIAR ANTONIA BERNADETE 

COSMIRO  
 

 
LOCAL: MARGEM DA ESTRADA DE ACESSO A BARRAGEM, PAU DOS FERROS-RN. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

1. FOTO 01 E 02: FACHADA FRONTAL  
 Recuperação, proteção e pintura das paredes, troca de porta principal e esquadrias, e criação 

de muro/ portão de entrada conforme projeto em anexo, troca de padrão elétrico e hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 01 – Fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02 - Fachada 
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2. FOTO 03 a 06 – INFILTRAÇÕES EM FORRO DE GESSO:  
 A unidade básica de saúde apresenta diversos pontos de infiltrações visíveis no forro de 

gesso, conforme fotos a seguir. É necessário realizar uma revisão na cobertura em telha de 

fibrocimento, e fazer correções no forro de gesso conforme indicado no memorial descritivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 03 - Infiltrações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 04 – Infiltrações em sala  
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Foto 05 – Infiltrações em sala de Dentista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 06 – Infiltrações em Hall/ Circulação 
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3. FOTO 06 A 09 – PARTE EXTERNA:  
 As paredes externas apresentam diversos pontos de umidade, com necessidade de remoção 

do reboco existente e reposição nas áreas atingidas. Também é necessário executar uma nova 

pintura sobre toda a área externa, seguindo o indicado no projeto básico, orçamento e memorial 

descritivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 07 – Paredes Externas lado Esquerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 08 – Parede Externa Lado Direito 
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Foto 09 – Parede Externa Lado Esquerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 – 

Parede 

Posterior 
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4. FOTO  11 a 12 – MURO DIVISÓRIO: 
O muro divisório necessita ser receber a proteção da camada de chapisco e reboco, 

internamente e chapisco externamente. Também deverá receber pintura. Na parte frontal da unidade 

terá um muro divisório com 02 portões de entrada, conforme projeto básico, para proteção e 

isolamento da mesma.  

Foto 11 – Muro Posterior 
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Foto 12 – Muro Lateral 

5. FOTO  13 a 15– INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
A Unidade possui lâmpadas queimadas, espaços com baixa luminosidade e lâmpadas com 

baixa eficiência. É necessário a troca conforme indicado em orçamento. O Quadro de Entrada de 

energia também necessita ser trocado, tendo vista que está sem tampa de proteção e apresenta 

desgaste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 – Iluminação do Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 14– Recepção 
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FOTO 15 – Quadro de entrada de energia 

 

6. FOTO  16 a 19– INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
O Reservatório Superior da unidade apresenta infiltrações. É necessário refazer o reboco 

interno do reservatório, fazer aplicação de manta asfáltica e posteriormente realizar a camada de 

proteção mecânica conforme orçamento. Também é necessário realizar a troca da caixa de 

alimentação de água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 16  – Infiltração causada por vazamento em reservatório 
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FOTO 17 -  Infiltração causada por vazamento em reservatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18 - Infiltração causada por vazamento em reservatório 
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Foto 19 - Infiltração causada por vazamento em reservatório 

 

 

 



           

                                  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR JOÃO 

QUEIROZ DE SOUSA 
 

LOCAL: Rua EXPEDITO PINHEIRO, BAIRRO PARAÍSO, PAU DOS FERROS-RN. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

1. FOTO 01: FACHADA FRONTAL/ PÓRTICO:  
 Fachada Frontal, rua expedito pinheiro. 

 

Foto 01: Fachada frontal/ Pórtico 

 

2. FOTO 02, 03 ,04 – INFILTRAÇÕES EM PAREDES:  
 A unidade básica de saúde apresenta diversos pontos de infiltrações visíveis nas paredes, 

conforme fotos a seguir. 

                                                       

 

FOTO 02 – Sala 
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FOTO 03 – Sala dos Enfermeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 04 – Infiltração sobre Recepção 
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3. FOTO 05 – INFILTRAÇÕES EM FORROS DE GESSO 
A unidade apresenta diversos pontos de infiltração e pontos de sujeiras no forro de gesso, 

causando odores.  

 

FOTO 05 – Infiltrações / Manchas no forro – consultorório 

       

4. FOTO 06 a 08 – PINTURA  
 

 Toda a unidade necessita de pintura externa e interna. 

 

FOTO 06 – Infiltrações / Manchas em toda a fachada 
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FOTO 07 – Infiltrações / Manchas em toda a fachada 

 

 

 

 

 

 
FOTO 08 – Infiltrações / Manchas em toda a fachada 
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5. FOTO 09 – QUADRO ELÉTRICO DE MEDIÇÃO 
 O quadro apresenta em avançado estado de degradação, bem como sem proteção e lacre 

frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 09 – Quadro de Alimentação/ Entrada Principal 

 

 

 



           

                                  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LUCICLEIDE DE 

QUEIROZ DIAS 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

1. FOTO 01: INFILTRAÇÕES DE FORRO 

Há diversos locais que apresentam pontos de infiltrações, conforme descrito em memorial 

de cálculo. Deve ser feito revisão no telhado, com a troca do forro ou tratamento, conforme o 

estado de cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 01 – SALA MÉDICA 

 

2. FOTO 02: INFILTRAÇÃO DE PAREDES 

Existem vários Pontos de infiltrações, decorridos de problemas na cobertura. Deve ser feito revisão 

no telhado, o reboco deve ser substituído e demolido por outro reboco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 02 – Infiltrações em Paredes 
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3. FOTO 03 – FISSURA EM GESSO: 

O forro de gesso apresenta diversos pontos de fissuras, apresentando risco de desmoronar.  

Deve ser substituído, conforme indicado em memorial de calculo e quantitativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 03 – Fissuras em Forro 

 

4. FOTO 04 - DESPLACAMENTO / TROCA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM 

ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 04  -  Desplacamento 



           

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

OBRA: REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. PEDRO DIÓGENES 

JUNIOR 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

1. FOTO 01 E 02: FACHADA FRONTAL 

  O Pórtico apresenta diversos pontos de infiltrações. Foi previsto para esse local, 

impermeabilização da laje superior e recuperação da pintura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 02  
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2. FOTO 03 E FOTO 04:  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A caixa de distribuição da entrada principal apresenta desgaste em vários pontos, bem como a 

caixa de inspeção encontra-se deteriorada e fiação exposta, apesar de ser cabo PP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 04 
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3. FOTO 05 a 08: DESPLACAMENTO DE REVESTIMENTO LAMINADO 

MELANÍNICO 

O Piso Melamínico por completo apresenta desgaste, levando a soltura em vários locais, sendo 

inclusive causador de vários acidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 06 
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FOTO 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 08 
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4. FOTO 9 A 11: PONTOS DE INFILTRAÇÃO 

A unidade apresenta diversos pontos de infiltração, sendo os principais: Drenos de ar-

condicionado, esquadrias e cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 10 
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FOTO 11 

 



           

                                  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE CAETANDO BEZERRA DO 

NASCIMENTO 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

1. FOTO 01: FACHADA FRONTAL/ PÓRTICO:  
 Pintura em avançado estado de degradação, necessário Pintura. 

 

Foto 01: Fachada frontal/ Pórtico 

 

2. FOTO 02 a 07 – INFILTRAÇÕES EM PAREDES:  
 A unidade básica de saúde apresenta diversos pontos de infiltrações visíveis nas paredes, 

conforme fotos a seguir. É necessário fazer revisão no telhado, remoção do reboco e posterior 

aplicação em ambos os casos, e instalar drenos de ar-condicionado externamente para evitar 

infiltrações futuras. 

    

Foto 02: Infiltração na Sala médica 



 
 

  
 
 

Página 4 de 9 

 
 

 

Foto 03: Sala de Vacinas 

 

Foto 04: Sala de enfermeiros 
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Foto 05 – Parte Posterior / Externos. 

 

 

Foto 06 – Parte Posterior / Externos. 
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Foto 07 – Parte Lateral / Externa. 

 

3. FOTO 08 a 09 – INFILTRAÇÕES EM FORROS DE GESSO 
A unidade apresenta diversos pontos de infiltração e pontos de sujeiras no forro de gesso, 

causando odores.  

 

Foto 08– Infiltração na recepção 
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Foto 09 – Infiltração em Sala de Agentes 

         

4. FOTO 10 a 11 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 Todos os vasos sanitários da unidade encontram-se sem assento e tampas, pias com cifrões 

danificados e algumas torneiras também danificadas. É sugerido a troca desse material, conforme 

memória de cálculo e orçamento.  

 

Foto 10 -Banheiros 
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Foto 11 -Banheiros 

 

5. FOTO 12 e 13 – ESQUADRIAS 
 A Porta de vidro da entrada necessita de pegador e demais ferragens para fechamentos. AS 

Demais Janelas precisam de Ferrolhos, pois não possuem travamento. 

 

Foto 12 – Porta da Entrada 
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FOTO 13 – Janelas sem travamento 

 

 

 



           

                                  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

1. FOTO 01 E 02: FACHADA FRONTAL/ PÓRTICO:  
 Recuperação, proteção e pintura de estruturas metálicas (Portão de correr, Viga do pórtico), 

e tratamento em verniz de placa em madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01: Fachada frontal/ Pórtico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Fachada frontal/ Pórtico 
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2. FOTO 03, 04, 05 – INFILTRAÇÕES EM PAREDES:  
 A unidade básica de saúde apresenta diversos pontos de infiltrações visíveis nas paredes, 

conforme fotos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 03 – Consultório Médico 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 04 – Área do reservatório /  externo 
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FOTO 05 – Área do reservatório /  Sala de enfermagem 

 

3. FOTO 06 a 08 – INFILTRAÇÕES EM FORROS DE GESSO 
A unidade apresenta diversos pontos de infiltração e pontos de sujeiras no forro de gesso, 

causando odores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 06 – Infiltrações / Manchas no forro – consultorório 

 



 
 

  
 
 

Página 6 de 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 07– Infiltrações / Manchas no forro – Recepção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 08 - Infiltrações / Manchas no forro – Sala do médico 
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4. FOTO 09 A 10 – MURO DIVISÓRIO  
 O muro divisório entre a unidade e o grupo escolar, lado oeste, desmoronou durante o período 

chuvoso. Foi previsto a reconstrução de um novo muro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 09 – Muro divisório – lado oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 10 – Muro divisório – lado oeste. 
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5. FOTO 11 – QUADRO ELÉTRICO DE MEDIÇÃO 
 O quadro apresenta em avançado estado de degradação, bem como sem proteção e lacre 

frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 11 – Muro divisório – lado oeste. 
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Carlos Henrique Fernandes Santos - Eng. Civil - CREA 211698772- 

Gerente de Engenharia e Projetos Especiais – SEGOV 



           

                                  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA MÃE CRISTINA 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

1. FOTO 01: FACHADA FRONTAL/ PÓRTICO:  
 Recuperação, proteção e pintura de estruturas metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01: Fachada frontal/ Pórtico 

 

2. FOTO 02, 03 ,04 – INFILTRAÇÕES EM PAREDES:  
 A unidade básica de saúde apresenta diversos pontos de infiltrações visíveis nas paredes, 

conforme fotos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02 – Sala de Preparo de Materiais 
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FOTO 03 – Ambulatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 04 – Recepção 
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3. FOTO 05, 06 – INFILTRAÇÕES EM FORROS DE GESSO 
A unidade apresenta diversos pontos de infiltração e pontos de sujeiras no forro de gesso, 

causando odores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 05 – Infiltrações / Manchas no forro – consultorório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 06– Infiltrações / Manchas no forro – Recepção 



 
 

  
 
 

Página 6 de 8 

 
 

 

           

4. FOTO 07 a 10 – PINTURA  
A área externa da UBS apresenta uma pintura já bastante desgastada, tendo em vista o 

período sem manutenção e desgaste dela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 07 – Área Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 08 -  Lado Esquerdo 
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FOTO 09 – Acesso / Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 10– Lado Direito 
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5. FOTO 11 e 12 – LUMINÁRIAS 
 A Unidade apresenta insuficiência iluminaria em vários ambientes, inclusive, alguns sem 

luzes, prejudicando a qualidade e prestação de serviço. É indicado fazer a troca de todas as 

luminárias conforme orçamento anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 11 – Luminárias sem uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 12 – Ambientes sem Iluminação 

 

 

 



           

                                  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

1. FOTO 01: FACHADA FRONTAL/ PÓRTICO:  
 Recuperação, proteção e pintura de estruturas metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 01: Fachada frontal/ Pórtico 

 

2. FOTO 02, 03 ,04 – INFILTRAÇÕES EM PAREDES:  
 A unidade básica de saúde apresenta diversos pontos de infiltrações visíveis nas paredes, 

conforme fotos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02 – Sala de Preparo de Materiais 
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FOTO 03 – Ambulatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 04 – Recepção 
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3. FOTO 05, 06 – INFILTRAÇÕES EM FORROS DE GESSO 
A unidade apresenta diversos pontos de infiltração e pontos de sujeiras no forro de gesso, 

causando odores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 05 – Infiltrações / Manchas no forro – consultorório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 06– Infiltrações / Manchas no forro – Recepção 
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4. FOTO 07 a 10 – PINTURA  
A área externa da UBS apresenta uma pintura já bastante desgastada, tendo em vista o 

período sem manutenção e desgaste dela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 07 – Área Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 08 -  Lado Esquerdo 
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FOTO 09 – Acesso / Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 10– Lado Direito 
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5. FOTO 11 e 12 – LUMINÁRIAS 
 A Unidade apresenta insuficiência iluminaria em vários ambientes, inclusive, alguns sem 

luzes, prejudicando a qualidade e prestação de serviço. É indicado fazer a troca de todas as 

luminárias conforme orçamento anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 11 – Luminárias sem uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 12 – Ambientes sem Iluminação 

 

 

 


