



MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS
Pesquisa Mercadológica

Processo Nº: 153/2023

Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR. VIANA CONSTRUÇÕES ERELE	WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Final	Vir. Total
1 - 0009562 - PISO DE BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO. RETANGULAR (10X20X8)	80,00 MP	48,00	45,00	43,00	45,33	3.626,40
1 - 0009563 - PISO DE BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO. RETANGULAR (10X20X8)	80,00 MP	48,00	45,00	43,00	45,33	3.626,40
1 - 0009564 - NERVURA 1,20 MT	150,00 UN	4,00	3,80	3,30	3,63	544,50
1 - 0009565 - NERVURA 1,50 MT	150,00 UN	6,00	4,50	5,90	6,43	814,50
1 - 0009566 - NERVURA 2,00 MT	150,00 UN	7,00	6,00	6,50	6,50	975,00
1 - 0009567 - NERVURA 3,00 MT	120,00 UN	10,00	9,00	9,30	9,43	1.131,60
1 - 0009568 - NERVURA 5,0 MT	100,00 UN	16,00	15,00	15,50	15,50	1.550,00
1 - 0009569 - TRELIÇA	200,00 UN	37,00	35,00	35,50	36,83	7.166,00
1 - 0009570 - PISO TÁTIL DE CONCRETO, COLORIDO, 15X25CM	300,00 UN	6,00	4,00	5,30	5,10	1.530,00
0 - 0010119 - Tijolo cerâmico 8 furos (8x19x19cm)	150,00 Milheiro	610,00	600,00	605,00	605,00	90.750,00
1 - 0009636 - Telha cerâmica tipo colonial	150,00 Milheiro	710,00	700,00	705,00	705,00	105.750,00
2 - 0009572 - Lajeita cerâmica (8x18x34cm)	2.500,00 UN	1,50	1,30	1,20	1,33	3.325,00
3 - 0009573 - Tambor de aço, tampa removível, 200 litros	500,00 UN	125,00	122,00	120,00	122,33	61.165,00
4 - 0010120 - Bombona Container (tipo IBC), recipiente plástico, grade e pannel metálicos, incluídos tampa e registro PVC, capacidade 1.000 litros	20,00 UN	860,00	850,00	845,00	861,67	17.033,40
5 - 0009575 - Cerâmica esmaltada 10x10cm para fachadas	500,00 M²	160,00	150,00	148,00	162,67	76.335,00
6 - 0009576 - Cerâmica esmaltada 30x30cm para áreas internas	1.000,00 M²	40,00	39,00	36,00	38,33	38.330,00
7 - 0009577 - Cerâmica esmaltada 45x45cm para áreas internas	1.500,00 M²	40,00	39,00	36,00	38,33	57.495,00
8 - 0009578 - Cerâmica esmaltada 30x30cm para áreas externas	1.000,00 M²	40,00	39,00	36,00	38,33	38.330,00
9 - 0009579 - Cerâmica esmaltada 45x45cm para áreas externas	1.500,00 M²	40,00	39,00	36,00	38,33	57.495,00
10 - 0009580 - Argamassa Colante ACII, pacote com 15Kg	300,00 UN	17,00	15,00	15,00	15,67	4.701,00
11 - 0009581 - Argamassa Colante ACIII, pacote com 15Kg	200,00 UN	30,00	28,00	24,00	27,33	5.466,00
12 - 0009582 - Rejunte, pacote com 1Kg	70,00 UN	7,00	5,00	5,00	5,67	396,90
13 - 0009583 - Espaçador plástico para piso 1mm (pacote com 100un)	5,00 UN	5,00	4,50	4,50	4,87	23,35
14 - 0009584 - Espaçador plástico para piso 3mm (pacote com 100un)	5,00 UN	5,00	4,50	4,40	4,83	23,15
15 - 0009585 - Espaçador plástico para piso 5mm (pacote com 100un)	5,00 UN	5,00	4,50	4,50	4,87	23,35
16 - 000510 - Gesso em pó saquegem rápida	5.000,00 KG	2,00	1,90	1,70	1,73	8.650,00
17 - 0009586 - Releite de alumínio de repuxo 4x12cm	600,00 UN	0,15	0,10	0,09	0,11	66,00
Total	3.083.431,00	2.976.513,00	2.891.282,70	2.987.024,63		





MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023

Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlr. Final	Vlr. Total
18 - 0009587 - Rabie de alumínio de repuxo 4,8x22mm	800,00 UN	0,25	0,20	0,15	0,20	120,00
19 - 0009588 - Rabie de alumínio de repuxo 3/18	800,00 UN	0,30	0,25	0,20	0,25	150,00
10 - 0009589 - Aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas, utilizado dissolvido na água de amassamento (Vedacit ou similar), Galão de 3,6 litros	30,00 UN	70,00	80,00	65,00	65,00	1.950,00
11 - 0010121 - Adesivo Instantâneo Universal (Super Border Locite multimir), embalagem com 3g	10,00 UN	15,00	14,00	12,00	13,67	136,70
12 - 0009591 - Cole branca, frasco com 500g	350,00 UN	22,00	20,00	18,00	20,00	7.000,00
13 - 0009592 - Óleo desengripante e antioxiante (White Lubou limilar),aerocol, frasco com 300ml	20,00 UN	17,00	16,00	15,00	16,00	320,00
14 - 0009593 - Corda de seda poliéster trançada 3mm	300,00 Mt.	1,10	1,00	1,05	1,05	315,00
15 - 0009594 - Corda de seda poliéster trançada 8mm	200,00 Mt.	1,80	1,50	1,45	1,52	304,00
16 - 0009595 - Corda de seda poliéster trançada 10mm	250,00 Mt.	2,10	2,00	1,90	2,00	500,00
17 - 0009596 - Corda de seda poliéster trançada 12mm	300,00 Mt.	3,10	3,00	2,90	3,00	900,00
18 - 0009597 - Corda de seda poliéster trançada 18mm	300,00 Mt.	6,50	6,00	6,00	6,17	1.851,00
19 - 0009598 - Fita adesiva dupla face 25mmx2m (uso externo)	150,00 Mt.	7,50	7,00	7,00	7,17	1.075,50
10 - 0009599 - Lona plástica preta 4m de largura	100,00 M	5,50	5,00	5,00	5,17	517,00
11 - 0009600 - Lona azul 300 micras - 4x4	100,00 M²	230,00	220,00	22,00	187,33	15.733,00
12 - 0009601 - Lona azul 300 micras - 6x4	100,00 M²	340,00	335,00	330,00	335,00	33.500,00
13 - 0009602 - Vassourão tipo garf, cerca de plátano e base de madeira,com cabo de madeira, 37,5x56mm	800,00 UN	40,00	35,00	37,00	37,33	22.398,00
14 - 0009603 - Cadeado de latão, 20mm	50,00 UN	20,00	18,00	19,00	19,00	950,00
15 - 0009604 - Cadeado de latão, 25mm	50,00 UN	22,00	21,00	19,99	21,00	1.050,00
16 - 0009605 - Cadeado de latão, 30mm	50,00 UN	26,00	25,00	24,00	25,00	1.250,00
17 - 0009606 - Cadeado de latão, 40mm	50,00 UN	38,00	37,00	35,00	36,67	1.833,50
18 - 0009607 - Cadeado de latão, 50mm	50,00 UN	52,00	50,00	49,00	50,33	2.516,50
19 - 0009608 - Mangueira trançada arfuga emborrachada PT 300 1/4"	60,00 M	12,00	10,00	9,99	10,66	639,60
10 - 0009609 - Mangueira trançada arfuga emborrachada PT 300 1"	60,00 M	20,00	17,00	19,99	19,00	1.140,00
11 - 0010122 - Mangueira flexível 3/4" ,para água, fabricada com lúpula camada de PVC	1.000,00 M	6,00	5,00	5,30	5,43	5.430,00
12 - 0010123 - Mangueira flexível trançada 1" ,para água, fabricada com tripla camada (duas de PVC e uma trama de fios de poliéster)	1.000,00 M	15,00	12,00	13,90	13,63	13.630,00
13 - 0009612 - Bico PVC para bormeira 1/2" e 3/4"	50,00 UN	1,20	1,00	1,15	1,12	56,00





MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023


Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlr. Final	Vlr. Total
14 - 0009813 - Esquidho simples PVC 1/2" para mangueira de jardim	10,00 UN	6,50	6,00	5,99	6,18	61,60
15 - 0009814 - Pistola PVC 1/2" para mangueira de jardim	5,00 UN	22,00	20,00	19,90	20,63	103,15
16 - 0009815 - Unliho PVC 1/2" para mangueira de jardim	20,00 UN	3,50	3,00	3,25	3,25	65,00
17 - 0009816 - Eletrodo E6013, 2,6mm	100,00 KG	45,00	44,00	43,00	44,00	4.400,00
18 - 0009817 - Bola de PVC, corno médio	30,00 UN	67,00	66,00	63,00	66,33	1.989,90
19 - 0009818 - Botina de segurança, raspa com biqueira de plastico	30,00 UN	91,00	90,00	89,00	90,00	2.700,00
10 - 0009819 - Capacete de segurança em PVC, aba frontal	15,00 UN	21,00	20,00	19,00	20,00	300,00
11 - 0009820 - Óculos de proteção e segurança, para uso geral	100,00 UN	13,00	12,00	12,00	12,33	1.233,00
12 - 0009821 - Luva de segurança de látex (par)	100,00 UN	10,00	9,00	8,90	9,30	930,00
13 - 0009822 - Luva de segurança de malha (par)	100,00 UN	7,00	6,00	5,99	6,33	633,00
14 - 0009823 - Luva de Segurança PVC com Forno Verde 45 cm par)	100,00 UN	41,00	40,00	37,00	39,33	3.933,00
15 - 0009824 - Abafador de ruídos	30,00 UN	31,00	30,00	29,00	30,00	900,00
16 - 0009825 - Protetor auricular com cordão	50,00 UN	7,00	5,00	5,90	6,97	298,50
17 - 0009826 - Mascarra respiratoria descartável para uso geral	50,00 UN	7,50	7,00	6,70	7,07	353,50
18 - 0009827 - Cone de sinalização refletivo, em PVC, 75cm	120,00 UN	180,00	177,00	175,00	177,33	21.279,60
19 - 0009828 - Fita zebrada para sinalização, 7cmx200m	500,00 UN	20,00	18,00	18,00	18,67	9.335,00
0 - 0009829 - Fita zebrada para sinalização, 7cmx100m	200,00 UN	16,00	15,00	14,00	16,00	3.000,00
1 - 0009830 - Fita adesiva para demarcação, 5cmx30m	50,00 UN	47,00	45,00	44,00	45,33	2.266,50
2 - 0009831 - Fita adesiva antiderrapante, 5cmx20m	400,00 Mt	9,50	9,00	8,00	8,83	3.532,00
3 - 0009832 - Lapis carpinteiro	200,00 UN	2,50	2,00	2,20	2,23	446,00
4 - 0009833 - Robô de barbahte	250,00 M²	13,00	12,00	12,60	12,53	3.132,50
5 - 0009834 - Caixa metálica para ferramentas, 3 gavetas,40cm	20,00 UN	127,00	125,00	122,00	124,67	2.493,40
6 - 0009835 - Caixa metálica para ferramentas, 5 gavetas,50cm	10,00 UN	137,00	135,00	132,00	134,67	1.346,70
7 - 0009836 - Tinta acrílica para paredes externas e internas, acabamento fosco, galão de 3 litros	120,00 UN	30,00	29,00	24,00	27,67	3.320,40
8 - 0010124 - Tinta acrílica para paredes externas e internas, acabamento fosco, latão de 15 litros	250,00 UN	96,00	95,00	92,00	94,33	23.582,50
9 - 0009838 - Tinta acrílica para paredes internas acabamento seco, galão de 3 litros	150,00 UN	62,00	50,00	48,00	50,00	7.500,00
10 - 0009839 - Tinta acrílica para paredes internas acabamento seco, latão de 15 litros	200,00 UN	225,00	222,00	215,00	220,67	44.134,00
11 - 0009840 - Textura acrílica RUSTICA para paredes externas e internas, lata de 25 Kg	100,00 UN	120,00	117,00	11,00	92,67	8.267,00





MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS
Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023

Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	WELINGTON MOURADA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Final	Vir. Total
12 - 0009641 - Tinta acrílica para pisos externos e internos,galão de 1 litros	50,00 UN	60,00	59,00	63,00	67,33	2.866,50
13 - 0009642 - Tinta acrílica para pisos externos e internos,galão de 1,5 litros	200,00 UN	266,00	285,00	251,00	260,67	52.134,00
14 - 0009643 - Esmalte sintético, secagem rápida, galão de 3 litros	200,00 UN	152,00	150,00	143,00	148,33	29.666,00
15 - 0009644 - Esmalte sintético SPRAY, secagem rápida, lata de 100 ml	350,00 UN	20,00	17,00	17,00	18,00	6.300,00
16 - 0009645 - Corante para tingir tintas em geral, frasco de 50 ml	200,00 UN	6,00	5,00	4,80	6,27	1.054,00
17 - 0009646 - Solvente (Aguarda), lata com 1L	250,00 UN	25,00	22,00	21,00	22,67	5.667,50
18 - 0009647 - Super Cal, extencoras e interiores, pacote com 10 Kg	400,00 Pacote	12,00	11,00	11,00	11,33	4.532,00
19 - 0009648 - Selador acrílico, paredes externas e internas,galão de 1,6 litros	100,00 UN	30,00	29,00	27,00	28,67	2.867,00
10 - 0009649 - Selador acrílico, paredes externas e internas, galão de 5 litros	200,00 UN	100,00	99,00	96,00	98,33	19.666,00
11 - 0009650 - Massa acrílica, extencoras e interiores, lata de 5,5 Kg	70,00 UN	40,00	39,00	37,00	38,67	2.706,90
12 - 0009651 - Massa acrílica, extencoras e interiores, lata de 25 Kg	50,00 UN	105,00	102,00	99,00	102,00	5.100,00
13 - 0009652 - Massa corrida, interiores, lata de 5,5 Kg	100,00 UN	23,00	22,00	19,99	21,66	2.166,00
14 - 0009653 - Massa corrida, interiores, lata de 22 Kg	200,00 UN	48,00	45,00	43,00	44,67	8.934,00
15 - 0009654 - Fundo preparador de paredes, exteriores e interiores, galão de 3,6 litros	70,00 UN	128,00	125,00	118,00	123,00	8.610,00
16 - 0009655 - Fundo preparador de paredes, exteriores e interiores, galão de 18 litros	25,00 UN	465,00	462,00	450,00	469,00	11.475,00
17 - 0009656 - Líquido para brilho, interiores, galão de 3 litros	50,00 UN	67,00	66,00	62,00	65,00	3.250,00
18 - 0009657 - Líquido para brilho, interiores, galão de 18 litros	30,00 UN	295,00	292,00	280,00	289,00	8.670,00
19 - 0009658 - Verniz acrílico, paredes externas e internas,galão de 1,6 litros	30,00 UN	250,00	244,00	243,00	245,67	7.370,10
00 - 0009659 - Verniz secagem rápida, para madeira em ambientes internos, galão de 3,6 litros	50,00 UN	205,00	202,00	198,00	202,00	10.100,00
01 - 0009660 - Verniz marítimo, para madeira em ambientes externos e internos, galão de 3,6 litros	20,00 UN	145,00	140,00	137,00	140,67	2.813,40
02 - 0009661 - Removedor de tintas (esmaltes e vernizes), lata de 1 litro	30,00 UN	52,00	50,00	47,00	49,67	1.490,10
03 - 0009662 - Fita crepe, 24mmx50m	50,00 UN	10,00	8,00	8,99	9,00	450,00
04 - 0009663 - Fita crepe, 48mmx50m	100,00 UN	20,00	17,00	18,90	18,63	1.863,00
05 - 0009664 - Lixa Ferro, 225x275mm, Nº 36	300,00 UN	7,00	6,00	5,90	6,30	1.890,00
06 - 0009665 - Lixa Ferro, 225x275mm, Nº 50	300,00 UN	7,00	6,00	5,90	6,30	1.890,00





MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 1631/2023


Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlr. Final	Vlr. Total
07 - 0009686 - Lixa Ferro, 225x275mm, Nº 60	300,00 UN	6,00	5,00	5,50	5,50	1.650,00
08 - 0009687 - Lixa Ferro, 225x275mm, Nº 80	100,00 UN	6,00	5,00	5,50	5,50	550,00
09 - 0009688 - Lixa Ferro, 225x275mm, Nº 100	100,00 UN	6,00	5,00	5,50	5,50	550,00
10 - 0009689 - LIXA SECO Nº 100	100,00 UN	6,00	5,00	5,50	5,50	550,00
11 - 0009670 - Broxa para pílula, com filamento sintético, largura 8CM	200,00 UN	10,00	8,00	8,90	8,97	1.794,00
12 - 0009671 - Trincha média, corça gris, 1/2"	60,00 UN	3,00	2,00	2,75	2,98	154,80
13 - 0009672 - Trincha média, corça gris, 1"	60,00 UN	5,00	4,00	4,55	4,52	271,20
14 - 0009673 - Trincha média, corça gris, 1 1/2"	60,00 UN	6,00	5,00	4,55	5,18	310,80
15 - 0009674 - Trincha média, corça gris, 2"	300,00 UN	8,00	7,00	6,00	7,00	2.100,00
16 - 0009675 - Trincha média, corça gris, 3"	200,00 UN	12,00	10,00	9,00	10,33	2.066,00
17 - 0009676 - Trincha média, corça gris, 4"	100,00 UN	16,00	15,00	13,00	14,67	1.467,00
18 - 0009677 - Pírcel Chato Amarelo nº 12	200,00 UN	6,00	5,00	4,00	5,00	1.000,00
19 - 0009678 - Pírcel Chato Amarelo nº 20	200,00 UN	9,00	8,00	7,00	8,00	1.600,00
20 - 0009679 - Pírcel Chato Amarelo nº 24	200,00 UN	15,00	12,00	13,99	13,66	2.732,00
21 - 0009680 - Rolo de espuma amarela, com cabo, largura 6cm	300,00 UN	5,00	4,00	4,89	4,56	1.368,00
22 - 0009681 - Rolo de espuma amarela, com cabo, largura 8cm	150,00 UN	6,00	5,00	5,69	5,56	834,00
23 - 0009682 - Rolo de espuma amarela, com cabo, largura 15cm	150,00 UN	12,00	10,00	10,99	11,00	1.650,00
24 - 0010125 - Rolo de lã de carneiro, SEM CABO, altura da lã 33mm, largura do rolo 10cm	250,00 UN	55,00	54,00	51,00	53,33	13.332,50
25 - 0009684 - Cabo (suporte) para rolo de pintura com largura de 3cm	200,00 UN	10,00	9,00	9,00	9,33	1.866,00
26 - 0009685 - Espátula Cromada, largura 6cm	30,00 UN	28,00	27,00	27,00	27,33	819,90
27 - 0009686 - Espátula Cromada, largura 10cm	30,00 UN	32,00	30,00	31,00	31,00	930,00
28 - 0009687 - Desempenadeira de aço lisa, 26x12cm	20,00 UN	32,00	31,00	31,00	31,33	626,60
29 - 0009688 - Desempenadeira de aço dentada, 26x12cm	20,00 UN	20,00	19,00	19,00	19,33	386,60
30 - 0009689 - Desempenadeira plástica para textura uslicel(grafiteo), 25x6cm	20,00 UN	25,00	24,00	22,00	23,67	473,40
31 - 0009690 - Desempenadeira plástica para textura grafiteo), 27x14cm	20,00 UN	15,00	14,00	14,99	14,66	293,20
32 - 0010126 - Desempenadeira plástica para textura uslicel(grafiteo), 30x17cm	30,00 UN	27,00	26,00	26,00	26,33	789,90
33 - 0009692 - Desempenadeira de madeira	30,00 UN	26,00	25,00	25,00	25,33	759,90





MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS
Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023


Período: 10/08/2023


Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	WELINGTON MOURADA SILVA ME	LE MAGASINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlr. Final	Vlr. Total
34 - 0009693 - Bandeda plástica grande para rolo de pintura de 3cm	40,00 UN	12,00	10,00	10,00	10,67	426,80
35 - 0009694 - Carrinho de mão extrator, caçamba metálica 65 litros, braços e pés metálicos, pneu maciço	20,00 UN	478,00	475,00	470,00	474,33	9.486,60
36 - 0009695 - Roda completa com pneu maciço para carrinho de mão, furo de 5/8" 3,25/3,50" x 8"	50,00 UN	146,00	145,00	140,00	143,67	7.183,50
37 - 0010127 - Ponteiro em aço carbono para martelo demolidor de concreto, 250mm	5,00 UN	25,00	22,00	22,00	23,00	115,00
38 - 0009697 - Ponteiro em aço carbono para tomador de concreto, 100mm	5,00 UN	52,00	50,00	50,00	50,67	253,35
39 - 0009698 - Arco de serra para lâmina de 300mm	30,00 UN	30,00	28,00	27,00	28,33	849,90
40 - 0010128 - Lâmina de Serra Manual 12 Polegadas. Similar a STARRETT-RS1232	250,00 UN	15,00	13,00	12,00	13,33	3.332,50
41 - 0009701 - Colher de pedreiro, canto arredondado, 7"	30,00 UN	22,00	20,00	17,00	19,67	590,10
42 - 0009702 - Colher de pedreiro, canto arredondado, 6"	20,00 UN	25,00	24,00	21,00	23,33	466,60
43 - 0009703 - Colher de pedreiro, canto reto, 7"	30,00 UN	22,00	20,00	18,00	20,00	600,00
44 - 0009704 - Colher de pedreiro, canto reto, 6"	20,00 UN	25,00	24,00	22,00	23,67	473,40
45 - 0009705 - Esquadro em lâmina de aço e cabo PVC, 12"(30cm)	5,00 UN	20,00	18,00	19,00	19,00	95,00
46 - 0009706 - Nível de alumínio, 2 bolhas, 40cm	10,00 UN	30,00	27,00	27,00	28,00	280,00
47 - 0009707 - Linha para pedreiro, lisa, 100m	70,00 UN	12,00	10,00	9,90	10,63	744,10
48 - 0009708 - Régua de alumínio para pedreiro, 2m	30,00 UN	46,00	45,00	41,00	44,00	1.320,00
49 - 0009709 - Martelo de borracha, 60mm, com cabo de madeira	10,00 UN	15,00	13,00	13,00	13,67	136,70
50 - 0009710 - Martelo de borracha, 80mm, com cabo de madeira	10,00 UN	26,00	25,00	21,00	24,00	240,00
51 - 0009711 - Martelo unha, de aço com cabo de madeira, 20mm	10,00 UN	36,00	35,00	32,00	34,33	343,30
52 - 0009712 - Martelo unha, de aço com cabo de madeira, 25mm	10,00 UN	42,00	40,00	38,00	40,00	400,00
53 - 0009713 - Martelo de aço com cabo de madeira, 1kg	10,00 UN	47,00	46,00	42,00	45,00	450,00
54 - 0009714 - Martelo de aço com cabo de madeira, 2kg	10,00 UN	75,00	73,00	70,00	72,67	726,70
55 - 0009715 - Talhadeira de aço, redonda, 10"	10,00 UN	27,00	26,00	25,00	26,00	260,00
56 - 0009716 - Ponteiro de aço, redondo, 10"	20,00 UN	28,00	25,00	23,00	24,67	493,40
57 - 0009717 - Conxadeira articulada em aço com cabo de madeira 1e 1,20m	10,00 UN	72,00	70,00	71,00	71,00	710,00
58 - 0009718 - Serrão profissional, 8"	5,00 UN	66,00	65,00	65,00	65,33	276,65
59 - 0009719 - Lima para enxada 8", com cabo	100,00 UN	22,00	20,00	19,00	20,33	2.033,00
60 - 0009720 - Peneira retangular para areia, armação de madeira, 10x60cm	30,00 UN	40,00	38,00	38,00	38,67	1.160,10





MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023


Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES ERELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Final	Vir. Total
61 - 0009721 - Enxada de aço, larga, com cabo	100,00 UN	86,00	84,00	83,00	84,00	8.400,00
62 - 0009722 - Pé de bico em aço, com cabo de madeira com impunhadura	100,00 UN	66,00	55,00	63,00	64,67	5.467,00
63 - 0009723 - Pé quadrado em aço, com cabo de madeira com impunhadura	100,00 UN	66,00	55,00	63,00	64,00	5.400,00
64 - 0009724 - Picaneta cilíndrica em aço, com cabo	50,00 UN	150,00	147,00	143,00	146,67	7.333,50
65 - 0009725 - Picaneta avião em aço, com cabo	50,00 UN	150,00	147,00	144,00	147,00	7.350,00
66 - 0009726 - Arandino em aço, 16 dentes, com cabo	150,00 UN	32,00	30,00	29,00	30,33	4.549,50
67 - 0009727 - Vassoura metálica, 22 dentes, com cabo	200,00 UN	32,00	30,00	29,00	30,33	6.066,00
68 - 0009728 - Foice roçadeira em aço, com cabo	50,00 UN	72,00	70,00	69,00	70,33	3.516,50
69 - 0009729 - Foice Estrovença C/ Cabo	50,00 UN	72,00	70,00	69,00	70,33	3.516,50
70 - 0009730 - Mechado em aço, cabeça redonda, com abo, lambarho 2	30,00 UN	132,00	130,00	129,00	130,33	3.909,90
71 - 0009731 - Faldão em aço para mato, com cabo plástico, 16"	50,00 UN	36,00	36,00	35,00	36,33	1.816,50
72 - 0009732 - Pé de cabra em aço, 80cm	5,00 UN	82,00	80,00	81,00	81,00	405,00
73 - 0009733 - Alavanca em aço, 1,50m	20,00 UN	182,00	180,00	170,00	177,33	3.546,60
74 - 0009734 - Pistola para pintura, de alumínio	5,00 UN	222,00	220,00	220,00	220,67	1.103,35
75 - 0009735 - Aplicador manual de silicone (tipo pistola)	5,00 UN	40,00	38,00	38,00	39,67	193,35
76 - 0010129 - Trema curta (de bolco), fila de aço, calxafechada em ABS, 5m	50,00 UN	18,00	16,00	17,00	17,00	850,00
77 - 0009737 - Trema curta (de bolco), fila de aço, calxafechada em ABS, 10m	12,00 UN	35,00	33,00	32,00	33,33	399,96
78 - 0009738 - Trema longa, fila de aço, calxafechada em ABS, 20m	12,00 UN	52,00	50,00	49,00	50,33	603,96
79 - 0009740 - Trema longa, fila de fibra de vidro, calxafechada em ABS, 50m	12,00 UN	62,00	60,00	59,00	60,33	723,96
80 - 0009741 - Mangueira de nível, transparente, 5/16"x1,5mm, comprimento 20m	50,00 UN	2,50	2,20	2,89	2,46	123,00
81 - 0009742 - Esporão (espuma) para acabamento de boco, bloco le 23x13x6cm	50,00 UN	8,00	7,80	7,59	7,80	390,00
82 - 0009743 - Lanterna LED, de mão, 150 Lúmens, recarregável	20,00 UN	105,00	100,00	99,00	101,33	2.026,60
83 - 0009744 - Balde plástico reforçado para concreto, inclusive alça metálica, 12 litros	20,00 UN	20,00	17,00	18,00	18,33	366,60
84 - 0009745 - Massela plástica reforçada, 20 litros	30,00 UN	32,00	31,00	29,00	30,67	920,10
85 - 0009746 - Pulverizador manual, em plástico, 370 ml	10,00 UN	24,00	22,00	22,00	22,67	226,70
86 - 0009747 - Pulverizador manual Mata Formiga, 1 litro	5,00 UN	32,00	30,00	29,00	30,33	151,65





MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023


Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Final	Vir. Total
87 - 0009748 - Pulverizador costal manual, em plastico, 20 litros	10,00 UN	285,00	290,00	280,00	288,33	2.883,30
88 - 0009749 - Escada de fibra de vidro, extensivel, 3,00-4,80m, 15 degraus	5,00 UN	1.810,00	1.800,00	1.700,00	1.770,00	8.850,00
89 - 0009750 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVAS 8 METROS	3,00 UN	1.210,00	1.200,00	1.100,00	1.170,00	3.510,00
90 - 0009751 - Escada multifuncional de aluminio, 4x3, 12 degraus	5,00 UN	890,00	890,00	800,00	836,67	4.183,35
91 - 0009752 - Escada multifuncional de aluminio, 4x4, 16 degraus	5,00 UN	1.010,00	1.000,00	1.025,00	1.011,67	5.058,35
92 - 0009753 - Escada domestica de aluminio, 8 degraus	15,00 UN	350,00	345,00	344,00	346,33	5.194,95
93 - 0009754 - Alicata universal, 8"	50,00 UN	45,00	44,00	43,00	44,00	2.200,00
94 - 0009755 - Alicata rebatido, para rebites até 4,8mm, 10"	10,00 UN	95,00	94,00	90,00	93,00	930,00
95 - 0009756 - Alicata de corte diagonal 6"	10,00 UN	42,00	40,00	39,00	40,33	403,30
96 - 0009757 - Alicata de corte diagonal 6"	10,00 UN	42,00	40,00	39,00	40,33	403,30
97 - 0009758 - Alicata de pressão, 10"	5,00 UN	67,00	65,00	62,00	64,67	323,35
98 - 0009759 - Torquês armador, 12"	10,00 UN	62,00	60,00	59,00	60,33	603,30
99 - 0009760 - Tesoura corta vergalhão, 36"	10,00 UN	545,00	540,00	543,00	542,67	5.426,70
100 - 0009761 - Jogo de Chave Combinada 8 ou 12 peças	4,00 UN	230,00	225,00	210,00	221,67	886,68
101 - 0009762 - Jogo de Chaves Estreia com 12 Peças	4,00 UN	230,00	225,00	210,00	221,67	886,68
102 - 0009763 - Chave de grifo, tipo Stillson, para lubrificações, 10"	4,00 UN	125,00	120,00	115,00	120,00	480,00
103 - 0009764 - Chave de grifo, tipo Stillson, para lubrificações, 14"	8,00 UN	155,00	150,00	140,00	148,33	1.186,64
104 - 0009765 - Chave de grifo, tipo Stillson, para lubrificações, 24"	4,00 UN	290,00	277,00	265,00	274,00	1.096,00
105 - 0009766 - Chave de fenda, 3/16x4"	20,00 UN	7,00	6,70	5,50	6,40	128,00
106 - 0009767 - Kit Bacia com Caixa Acopleira	30,00 UN	405,00	400,00	385,00	396,67	11.900,10
107 - 0009768 - Tubo PVC soldavel 20mm	1.000,00 Mts	3,50	3,00	3,30	3,27	3.270,00
108 - 0009769 - Tubo PVC soldavel 25mm	1.000,00 Mts	4,00	3,80	3,99	3,93	3.930,00
109 - 0009770 - Tubo PVC soldavel 32mm	700,00 Mts	8,00	7,80	7,30	7,70	5.390,00
110 - 0009771 - Tubo PVC soldavel 40mm	500,00 Mts	15,00	14,00	14,00	14,33	7.165,00
111 - 0009772 - Tubo PVC soldavel 50mm	320,00 Mts	16,00	15,00	15,00	15,33	4.905,60
112 - 0009773 - Tubo PVC soldavel 60mm	200,00 Mts	30,00	28,00	25,00	27,67	5.534,00
113 - 0009774 - Tubo PVC soldavel 75mm	200,00 Mts	60,00	56,00	55,00	57,00	11.400,00
114 - 0009775 - Tubo PVC soldavel, pressão de serviço 5mm, diâmetro 85mm	100,00 Mts	80,00	77,00	75,00	77,33	7.733,00
115 - 0009776 - Tubo PVC soldavel, pressão de serviço 5mm, diâmetro 110mm	100,00 Mts	130,00	128,00	120,00	126,00	12.600,00





MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023


Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR. VIANA CONSTRUÇÕES ERELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Final	Vir. Total
116 - 0009777 - Luva PVC soldável com rosca (LR),20mmx1/2"	200,00 UN	3,00	2,00	2,90	2,63	526,00
117 - 0009778 - Luva PVC soldável com rosca (LR),25mmx3/4"	200,00 UN	3,50	3,30	3,30	3,37	674,00
118 - 0009779 - Luva PVC soldável com rosca (LR), 32mmx1"	200,00 UN	8,00	7,90	7,50	7,77	1.554,00
119 - 0009780 - Luva PVC soldável com rosca (LR),40mmx1,1/4"	100,00 UN	16,00	15,00	14,50	15,17	1.517,00
120 - 0009781 - Luva PVC soldável com rosca (LR),50mmx1,1/2"	100,00 UN	30,00	26,00	28,50	28,17	2.817,00
121 - 0009782 - Luva PVC soldável com bucha de latão, 20mmx1/2"	150,00 UN	6,00	5,60	5,50	5,70	855,00
122 - 0009783 - Luva PVC soldável com bucha de latão, 25mmx1/2"	150,00 UN	8,00	7,80	7,50	7,77	1.165,50
123 - 0009784 - Luva PVC soldável com bucha de latão,25mmx3/4"	150,00 UN	9,00	8,90	8,50	8,80	1.320,00
124 - 0009785 - Bucha de redução PVC soldável curta, 25x20mm	200,00 UN	1,00	0,90	1,20	1,03	206,00
125 - 0009786 - Bucha de redução PVC soldável curta,32x25mm	200,00 UN	1,50	1,40	1,40	1,43	286,00
126 - 0009787 - Bucha de redução PVC soldável curta,40x32mm	200,00 UN	4,00	3,90	4,40	4,10	820,00
127 - 0009788 - Bucha de redução PVC soldável curta,50x40mm	200,00 UN	4,70	4,50	4,40	4,53	906,00
128 - 0009789 - Bucha de redução PVC soldável curta,60x50mm	200,00 UN	8,00	7,80	7,35	7,72	1.544,00
129 - 0009790 - Bucha de redução PVC soldável curta,75x60mm	100,00 UN	25,00	24,60	21,00	23,63	2.353,00
130 - 0009791 - Bucha de redução PVC soldável curta,85x75mm	100,00 UN	36,00	35,00	31,00	34,00	3.400,00
131 - 0009792 - Bucha de redução PVC soldável curta, 110x85mm	50,00 UN	122,00	120,00	118,00	120,00	6.000,00
132 - 0009793 - Bucha de redução PVC soldável longa,25x20mm	200,00 UN	3,00	2,00	2,85	2,82	524,00
133 - 0009794 - Bucha de redução PVC soldável longa,32x20mm	200,00 UN	3,00	2,80	2,85	2,88	576,00
134 - 0009795 - Bucha de redução PVC soldável longa,32x25mm	200,00 UN	1,50	1,40	1,10	1,33	286,00
135 - 0009796 - Bucha de redução PVC soldável longa, 40x20mm	200,00 UN	4,00	3,90	3,60	3,83	766,00
136 - 0009797 - Bucha de redução PVC soldável longa,40x25mm	200,00 UN	6,00	5,00	5,50	5,50	1.100,00
137 - 0009798 - Bucha de redução PVC soldável longa,40x32mm	200,00 UN	4,00	3,90	3,50	3,80	760,00
138 - 0009799 - Bucha de redução PVC soldável longa,50x20mm	200,00 UN	6,00	5,50	5,45	5,65	1.130,00
139 - 0009800 - Bucha de redução PVC soldável longa,50x25mm	200,00 UN	7,00	6,00	6,45	6,48	1.296,00
140 - 0009801 - Bucha de redução PVC soldável longa, 50x32mm	200,00 UN	7,00	6,70	5,50	6,40	1.280,00
141 - 0009802 - Cap PVC soldável, 20mm	250,00 UN	1,25	1,10	1,20	1,18	295,00
142 - 0009803 - Cap PVC soldável, 25mm	200,00 UN	1,80	1,70	1,75	1,75	350,00
143 - 0009804 - Cap PVC soldável, 32mm	50,00 UN	3,00	2,90	2,95	2,95	147,50
144 - 0009805 - Cap PVC soldável, 40mm	50,00 UN	5,99	5,80	5,40	5,66	283,00
145 - 0009806 - Cap PVC soldável, 50mm	50,00 UN	9,00	8,90	8,50	8,80	440,00





MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023


Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlr. Final	Vlr. Total
146 - 0009807 - Cap PVC soldável, 60mm	50,00 UN		16,00	13,00	13,83	691,50
147 - 0009808 - Cap PVC soldável, 75mm	50,00 UN		33,00	31,00	31,00	1.550,00
148 - 0009809 - Joelho 90° PVC soldável, 20mm	500,00 UN		1,00	0,80	0,88	440,00
149 - 0009810 - Joelho 90° PVC soldável, 25mm	400,00 UN		1,00	0,90	0,92	368,00
150 - 0009811 - Joelho 90° PVC soldável, 32mm	250,00 UN		4,00	3,30	3,25	880,00
151 - 0009812 - Joelho 90° PVC soldável, 40mm	150,00 UN		6,00	5,60	5,63	844,50
152 - 0009813 - Joelho 90° PVC soldável, 50mm	150,00 UN		7,00	6,70	6,73	1.009,50
153 - 0009814 - Joelho 90° PVC soldável, 60mm	150,00 UN		35,00	33,00	33,67	5.050,50
154 - 0009815 - Joelho 90° PVC soldável, 75mm	70,00 UN		80,00	77,00	77,33	5.413,10
155 - 0009816 - Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão, 10mmx1/2"	300,00 UN		8,00	7,80	7,27	2.181,00
156 - 0009817 - Joelho 90° PVC soldável com bucha de aço, 25mmx1/2"	150,00 UN		8,00	7,80	7,27	1.090,50
157 - 0009818 - Joelho 90° PVC soldável com bucha de aço, 25mmx3/4"	150,00 UN		9,00	8,90	8,30	1.245,00
158 - 0009820 - Luva PVC soldável, 20mm	150,00 UN		1,00	0,70	0,83	139,50
159 - 0009821 - Luva PVC soldável, 25mm	150,00 UN		1,00	0,90	1,00	150,00
160 - 0009822 - Luva PVC soldável, 32mm	70,00 UN		4,00	3,30	3,43	240,10
161 - 0009823 - Luva PVC soldável, 40mm	50,00 UN		6,00	5,60	5,70	285,00
162 - 0009824 - Luva PVC soldável, 50mm	30,00 UN		7,00	6,70	6,73	201,90
163 - 0009825 - Luva PVC soldável, 60mm	20,00 UN		18,00	17,80	16,93	338,60
164 - 0009826 - Luva PVC soldável, 75mm	20,00 UN		25,00	24,00	23,33	466,60
165 - 0009827 - Luva de redução PVC soldável, 25x20mm	200,00 UN		5,00	4,40	4,63	926,00
166 - 0009828 - Luva de redução PVC soldável, 32x25mm	200,00 UN		6,00	5,60	5,70	1.140,00
167 - 0009829 - Luva de redução PVC soldável, 40x32mm	200,00 UN		7,00	6,70	6,77	1.354,00
168 - 0009830 - Luva de redução PVC soldável, 50x25mm	200,00 UN		12,00	10,00	11,00	2.200,00
169 - 0009831 - Luva de redução PVC soldável, 60x50mm	100,00 UN		30,00	28,00	28,00	2.800,00
170 - 0009832 - Luva de redução PVC soldável, 75x60mm	100,00 UN		85,00	80,00	82,67	8.267,00
171 - 0009833 - Luva de correr PVC soldável, 20mm	200,00 UN		16,00	13,00	14,00	2.800,00
172 - 0009834 - Luva de correr PVC soldável, 25mm	200,00 UN		15,00	14,00	14,33	2.866,00
173 - 0009835 - Luva de correr PVC soldável, 32mm	100,00 UN		35,00	33,00	33,67	3.367,00
174 - 0009836 - Luva de correr PVC soldável, 40mm	100,00 UN		35,00	34,00	34,00	3.400,00





MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023


Período: 10/08/2023


Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	WELINGTON MOURADA SILVA ME	LE MAGASINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlr. Final	Vlr. Total
775 - 0009837 - Luva de correr PVC soldável, 50mm	50,00 UN	36,00	35,00	32,00	34,33	1.716,50
776 - 0009838 - Luva de correr PVC soldável, 60mm	50,00 UN	55,00	54,00	52,00	53,67	2.683,50
777 - 0009839 - Tê PVC soldável, 20mm	250,00 UN	1,25	1,10	1,10	1,15	287,50
778 - 0009840 - Tê PVC soldável, 25mm	200,00 UN	2,50	2,20	2,20	2,30	460,00
779 - 0009841 - Tê PVC soldável, 32mm	90,00 UN	5,60	5,00	5,20	5,27	474,30
780 - 0009842 - Tê PVC soldável, 40mm	70,00 UN	15,00	12,00	13,50	13,50	945,00
781 - 0009843 - Tê PVC soldável, 50mm	70,00 UN	15,00	13,00	13,50	13,83	968,10
782 - 0009844 - Tê PVC soldável, 60mm	50,00 UN	45,00	44,00	43,00	44,00	2.200,00
783 - 0009845 - Tê PVC soldável, 75mm	50,00 UN	65,00	60,00	63,00	62,67	3.133,50
784 - 0009846 - Tê PVC soldável com bucha de latão, 20mmx1/2"	70,00 UN	3,00	2,80	2,85	2,88	201,60
785 - 0009847 - Tê PVC soldável com bucha de latão, 25mmx1/2"	70,00 UN	4,00	3,90	3,80	3,90	273,00
786 - 0009848 - Tê PVC soldável com bucha de latão, 25mmx3/4"	50,00 UN	6,00	5,00	5,85	5,62	281,00
787 - 0009849 - Acessório plástico, bitnaga de 75g	100,00 UN	8,00	7,80	7,50	7,77	777,00
788 - 0009850 - Fita vedar rosca, 18mmx25m	50,00 UN	5,00	4,50	4,56	4,69	234,50
789 - 0009851 - Registro de esfera PVC soldável, 20mm	70,00 UN	7,00	6,70	6,56	6,75	472,50
790 - 0009852 - Registro de esfera PVC soldável, 25mm	50,00 UN	9,00	8,90	8,56	8,82	441,00
791 - 0009853 - Registro de esfera PVC soldável, 32mm	50,00 UN	15,00	13,00	13,90	13,97	698,50
792 - 0009854 - Registro de esfera PVC soldável, 40mm	20,00 UN	20,00	19,00	17,50	18,83	376,60
793 - 0009855 - Registro de esfera PVC soldável, 50mm	20,00 UN	25,00	22,00	22,50	23,17	463,40
794 - 0009856 - Registro de esfera PVC soldável, 60mm	10,00 UN	80,00	55,00	55,00	56,67	566,70
795 - 0009857 - Cap PVC rosca vel, 1/2"	50,00 UN	3,00	2,50	2,90	2,80	140,00
796 - 0009858 - Cap PVC rosca vel, 3/4"	50,00 UN	4,00	3,00	3,90	3,63	181,50
797 - 0009859 - Cap PVC rosca vel, 1"	50,00 UN	7,00	6,70	6,90	6,87	343,50
798 - 0009860 - Cap PVC rosca vel, 1,1/4"	25,00 UN	17,00	16,00	16,00	16,33	408,25
799 - 0009861 - Cap PVC rosca vel, 1,1/2"	25,00 UN	18,00	17,00	17,00	17,33	433,25
800 - 0009862 - NIPL PVC ROSCAVEL 1/2"	50,00 UN	1,25	1,15	1,23	1,21	60,50
801 - 0009863 - NIPL PVC ROSCAVEL 3/4"	50,00 UN	2,50	2,20	2,43	2,38	119,00
802 - 0009864 - NIPL PVC ROSCAVEL 1"	50,00 UN	4,00	3,50	3,99	3,89	191,50
803 - 0009865 - NIPL PVC ROSCAVEL 1,1/4"	50,00 UN	6,00	5,60	5,99	5,86	293,00
804 - 0009866 - NIPL PVC ROSCAVEL 1,1/2"	50,00 UN	7,00	6,70	6,99	6,90	345,00





MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023

Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR. VIANA CONSTRUÇÕES ERELE	WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Final	Vir. Total
105 - 0009867 - Plug PVC roscaivel, 1/2"	100,00 UN	1,00	0,80	0,99	0,93	93,00
106 - 0009868 - Plug PVC roscaivel, 3/4"	100,00 UN	2,00	1,70	1,99	1,90	190,00
107 - 0009869 - Plug PVC roscaivel, 1"	100,00 UN	5,00	4,50	4,99	4,83	483,00
108 - 0009870 - Plug PVC roscaivel, 1,1/4"	50,00 UN	6,00	5,80	5,99	6,06	293,00
109 - 0009871 - Plug PVC roscaivel, 1,1/2"	50,00 UN	12,00	11,00	10,00	11,00	550,00
110 - 0009872 - Tubo PVC esgoto, série normal, DN 40mm	1.900,00 Mts	7,00	6,00	5,00	6,00	11.400,00
111 - 0009873 - Tubo PVC esgoto, série normal, DN 50mm	1.900,00 Mts	12,00	10,00	10,00	10,67	20.273,00
112 - 0009874 - Tubo PVC esgoto, série normal, DN 75mm	1.900,00 Mts	17,00	15,00	15,00	15,67	29.773,00
113 - 0009875 - Tubo PVC esgoto, série normal, DN 100mm	1.900,00 Mts	17,00	16,00	14,00	15,67	40.742,00
114 - 0009876 - Tubo PVC esgoto, série normal, DN 150mm	1.100,00 Mts	40,00	38,00	35,00	37,67	41.437,00
115 - 0009877 - Tubo PVC esgoto, série normal, DN 200mm	600,00 Mts	125,00	120,00	121,00	122,00	73.200,00
116 - 0009878 - Cap PVC esgoto, série normal, DN 40mm	50,00 UN	3,50	3,30	3,00	3,27	163,50
117 - 0009879 - Cap PVC esgoto, série normal, DN 50mm	50,00 UN	7,00	6,70	5,99	6,56	328,00
118 - 0009880 - Cap PVC esgoto, série normal, DN 75mm	20,00 UN	9,00	8,90	7,00	8,30	166,00
119 - 0009881 - Cap PVC esgoto, série normal, DN 100mm	100,00 UN	12,00	10,00	11,00	11,00	1.100,00
120 - 0009882 - Cap PVC esgoto, série normal, DN 150mm	100,00 UN	28,00	28,00	25,00	28,33	2.633,00
121 - 0009883 - Cap PVC esgoto, série normal, DN 200mm	50,00 UN	155,00	150,00	145,00	160,00	7.500,00
122 - 0009884 - Bucha de redução PVC esgoto, série normal, DN 40x40mm	50,00 UN	3,00	2,90	2,90	2,90	145,00
123 - 0009885 - Joalho 90° PVC esgoto, série normal, DN 40mm	70,00 UN	2,00	1,70	1,90	1,87	130,90
124 - 0009886 - Joalho 90° PVC esgoto, série normal, DN 50mm	70,00 UN	3,50	3,30	3,00	3,27	228,90
125 - 0009887 - Joalho 90° PVC esgoto, série normal, DN 75mm	30,00 UN	7,00	6,70	6,00	6,57	197,10
126 - 0009888 - Joalho 90° PVC esgoto, série normal, DN 100mm	70,00 UN	9,00	8,90	7,00	8,30	581,00
127 - 0009889 - Joalho 90° PVC esgoto, série normal, DN 150mm	70,00 UN	55,00	52,00	53,00	53,33	3.733,10
128 - 0009890 - Joalho 90° PVC esgoto, série normal, DN 200mm	100,00 UN	210,00	206,00	200,00	206,33	20.533,00
129 - 0009891 - Juntão simples PVC esgoto, série normal, DN 40mm	50,00 UN	7,00	6,70	6,00	6,57	328,50
130 - 0009892 - Juntão simples PVC esgoto, série normal, DN 50mm	50,00 UN	15,00	12,00	13,00	13,33	666,50
131 - 0009893 - Juntão simples PVC esgoto, série normal, DN 75mm	20,00 UN	27,00	25,00	26,00	26,00	520,00
132 - 0009894 - Juntão simples PVC esgoto, série normal, DN 100mm	50,00 UN	32,00	30,00	31,00	31,00	1.550,00





MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS
Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023


Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES ERELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Final	Vir. Total
133 - 0009895 - Jurrção simples PVC esgoto, série normal, DN 150mm	50,00 UN	62,00	80,00	61,00	61,00	3.050,00
134 - 0009896 - Jurrção simples PVC esgoto, série normal, DN 100mm	20,00 UN	205,00	200,00	200,00	201,67	4.033,40
135 - 0009897 - Redução excêntrica PVC esgoto, série normal, DN 5x50mm	50,00 UN	15,00	10,00	14,00	13,00	650,00
136 - 0009898 - Redução excêntrica PVC esgoto, série normal, DN 100x50mm	50,00 UN	15,00	13,00	14,00	14,00	700,00
137 - 0009900 - Redução excêntrica PVC esgoto, série normal, DN 100x75mm	50,00 UN	17,00	15,00	16,00	16,00	800,00
138 - 0009901 - Redução excêntrica PVC esgoto, série normal, DN 50x100mm	70,00 UN	40,00	38,00	40,00	39,33	2.753,10
139 - 0009902 - Redução excêntrica PVC esgoto, série normal, DN 100x150mm	70,00 UN	115,00	110,00	100,00	108,33	7.583,10
140 - 0009903 - T8 PVC esgoto, série normal, DN 40mm	50,00 UN	3,50	3,30	3,52	3,44	172,00
141 - 0009904 - T8 PVC esgoto, série normal, DN 50mm	50,00 UN	9,00	8,90	8,99	8,96	448,00
142 - 0009905 - T8 PVC esgoto, série normal, DN 75mm	50,00 UN	17,00	16,70	16,90	16,87	843,50
143 - 0009906 - T8 PVC esgoto, série normal, DN 100mm	100,00 UN	20,00	18,00	19,99	19,33	1.933,00
144 - 0009907 - T8 PVC esgoto, série normal, DN 150mm	100,00 UN	70,00	67,00	68,00	68,67	6.867,00
145 - 0009908 - T8 PVC esgoto, série normal, DN 200mm	50,00 UN	315,00	310,00	314,00	313,00	15.650,00
146 - 0009909 - Sifão Sanfonado simples universal branco	350,00 UN	7,00	6,70	6,00	6,57	2.299,50
147 - 0009910 - Sifão ajustável PVC branco duplo 40mm	100,00 UN	20,00	17,00	18,00	18,33	1.833,00
148 - 0009911 - Caixa de descarga PVC externa	50,00 UN	60,00	58,00	56,00	58,67	2.933,50
149 - 0009912 - Engate plástico flexível, 40cm	50,00 UN	7,00	6,70	6,00	6,57	328,50
150 - 0009913 - Engate plástico flexível, 50cm	50,00 UN	8,00	7,80	7,00	7,60	380,00
151 - 0009914 - Engate plástico flexível, 60cm	50,00 UN	9,00	8,90	8,00	8,63	431,50
152 - 0009915 - Tomela bôla para caixa d'água, 1/2" x 3/4"	50,00 UN	15,00	12,00	14,00	13,67	683,50
153 - 0009916 - Tomela para lavatório, bica fixa acabamento cromado linha C40 ou similar	100,00 UN	116,00	110,00	100,00	108,33	10.833,00
154 - 0009917 - Tomela para pia de cozinha, bica fixa mesa, acabamento cromado linha C40 ou similar	100,00 UN	100,00	90,00	99,00	96,33	9.633,00
155 - 0009918 - Tomela para pia de cozinha, bica móvel mesa, acabamento cromado linha C40 ou similar	100,00 UN	150,00	140,00	146,00	146,33	14.533,00
156 - 0009919 - Tomela com fechamento automático areia/vidro, mesa, acabamento cromado	100,00 UN	190,00	180,00	186,00	186,33	18.533,00
157 - 0009920 - Tomela de pressão para lavatório, bica fixa mesa, acabamento cromado comum (linha C33 ou similar)	100,00 UN	170,00	160,00	166,00	166,33	16.533,00





MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS
Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023

Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES ERELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Final	Vir. Total		
158 - 0009921 - Tomela de pressão para pia, bica fixa parede, Bem, acabamento cromado comum (linha C33 ou similar)	100,00 UN				120,00	110,00	111,00	11,00
159 - 0009922 - Tomela de pressão para jardim, bica fixa parede, acabamento cromado comum (linha C33 ou similar)	100,00 UN				45,00	40,00	43,00	4,00
160 - 0009923 - Tomela PVC para jardim, 1/2" e 3/4"	500,00 UN				15,00	10,00	14,00	6,00
161 - 0009924 - Tomela Plastica para Pia 1/2" x 3/4"	150,00 UN				7,00	6,00	6,00	233,00
162 - 0009925 - Pia aço inox uma cuba 1,20x0,50m	10,00 UN				237,00	235,00	233,00	287,00
163 - 0009926 - Pia aço inox uma cuba 1,50x0,50m	10,00 UN				290,00	288,00	287,00	518,00
164 - 0009927 - Pia aço inox duas cubas 1,80x0,55m	10,00 UN				520,00	517,00	518,00	253,00
165 - 0009928 - Tanque de parede aço inox polido 50x40cm	10,00 UN				255,00	250,00	253,00	282,00
166 - 0009929 - Tanque de arcaixe aço inox polido 40x40cm	10,00 UN				265,00	260,00	262,00	142,87
167 - 0009930 - Pia mármore sintético uma cuba 1,20x0,50m	10,00 UN				145,00	140,00	143,00	198,67
168 - 0009931 - Pia mármore sintético uma cuba 1,50x0,50m	10,00 UN				200,00	198,00	198,00	121,67
169 - 0009932 - Tanque mármore sintético simples 0,50x0,40m	10,00 UN				125,00	120,00	120,00	282,67
170 - 0009933 - Tanque mármore sintético duplo 1,20x0,60cm 65 litros	10,00 UN				255,00	250,00	253,00	112,67
171 - 0009934 - Lavatório suspenso (sem coluna)branco 20 litros	10,00 UN				115,00	110,00	113,00	75,33
172 - 0009935 - Lavatório com coluna branco 30 litros	10,00 UN				80,00	70,00	76,00	32,33
173 - 0009936 - Lavatório plástico (sem coluna) branco 4,8 litros	10,00 UN				35,00	30,00	32,00	11,00
174 - 0009937 - Arel de vedação para vaso sanitário	100,00 UN				12,00	10,00	11,00	49,00
175 - 0009938 - Assento sanitário de PVC universal oval branco	120,00 UN				50,00	48,00	49,00	13,00
176 - 0009939 - Parafuso plástico para fixação de assentosanitário	70,00 UN				14,00	12,00	13,00	2,63
177 - 0009940 - Kit para fixação de lavatório (parafusos cromados e buchas nº 8)	70,00 UN				3,00	2,00	2,90	3,63
178 - 0009941 - Kit para fixação de vaso sanitário parafusoscromados e buchas nº 10)	70,00 UN				4,00	3,00	3,90	5,63
179 - 0009942 - Kit para fixação de tanque (parafusoscromados e buchas nº 12)	70,00 UN				6,00	5,00	5,90	127,00
180 - 0009943 - Kit de reparo universal para caixa acoplada com isolamento superior	100,00 UN				130,00	125,00	126,00	92,33
181 - 0009944 - Kit de reparo para válvula de descarga	50,00 UN				95,00	90,00	92,00	124,33
182 - 0009945 - MECANISMO UNIVERSAL PARA CAIXA	50,00 UN				126,00	125,00	122,00	54,33
183 - 0009946 - Caixa de proteção para hidrômetro/ramal deentradade rede CAERN	20,00 UN				56,00	55,00	52,00	1.086,60





MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023


Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR. VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Final	Vir. Total
184 - 0010133 - Caixa d'água de polietileno, com tampa, 500 Litros	30,00 UN	310,00	309,00	300,00	306,33	9.189,90
185 - 0010134 - Caixa d'água de polietileno, com tampa, 1.000 Litros	40,00 UN	860,00	850,00	845,00	851,67	34.066,80
186 - 0009949 - Caixa d'água de polietileno, com tampa, 2.000litros	20,00 UN	1.210,00	1.200,00	1.190,00	1.200,00	24.000,00
187 - 0009950 - Caixa d'água de polietileno, com tampa, 5.000 litros	20,00 UN	4.600,00	4.650,00	4.590,00	4.613,33	92.266,60
188 - 0010135 - Caixa d'água de polietileno, com tampa, 10.000 Litros	15,00 UN	9.300,00	9.250,00	9.200,00	9.250,00	138.750,00
189 - 0010136 - Caixa d'água de polietileno fechada (tanque), 1.000 ltrs	10,00 UN	855,00	850,00	845,00	850,00	8.500,00
190 - 0009953 - Caixa d'água de polietileno fechada (tanque), 5.000 ltrs	10,00 UN	4.645,00	4.650,00	4.635,00	4.643,33	46.433,30
191 - 0009954 - Fechadura externa, maçaneira alavanca, acabamento cromado, para porta de madeira	120,00 UN	70,00	65,00	60,00	65,00	7.800,00
192 - 0002483 - Fechadura para banheiro, maçaneira alavanca, acabamento cromado, para porta de madeira	50,00 UN	67,00	65,00	60,00	64,00	3.200,00
193 - 0010137 - Fechadura externa estrela, maçaneira alavanca, acabamento cromado, para porta metálica	70,00 UN	85,00	80,00	83,00	82,67	5.786,90
194 - 0010142 - Prigo de galvanizado com cabeça 1,12x13	50,00 KG	30,00	27,00	29,00	28,67	1.433,50
195 - 0010143 - Prigo de galvanizado com cabeça 2x12	50,00 KG	30,00	27,00	29,00	28,67	1.433,50
196 - 0010144 - Prigo de galvanizado com cabeça 3x8	70,00 KG	30,00	27,00	28,00	28,67	2.006,90
197 - 0009860 - Grampo para cerca, aço galvanizado, 1x1/2(19x11)	50,00 KG	30,00	27,00	29,00	28,67	1.433,50
198 - 0009861 - Disco de borracha para esmerilhadeira, 7"	50,00 UN	28,00	25,00	24,00	25,00	1.250,00
199 - 0009862 - Disco de lixa para esmerilhadeira, 180mm (7")	50,00 UN	15,00	13,00	14,00	14,00	700,00
100 - 0009863 - Disco flap para esmerilhadeira, 180mm (7")	50,00 UN	26,00	25,00	24,00	25,00	1.250,00
101 - 0009864 - Rebole preto para moto esmeril de bancada, 7"	20,00 UN	86,00	65,00	64,00	65,00	1.300,00
102 - 0009865 - BICO PRESILHA PARA ENCHER PNEUS	35,00 UN	32,00	30,00	28,00	30,00	1.050,00
103 - 0009866 - DISCO DE CORTE DE FERRO 4 1/2	600,00 UN	10,00	8,00	9,00	9,00	4.500,00
104 - 0009867 - MASSA PLASTICA COM CATALIZADOR - 1KG	100,00 UN	36,00	37,00	34,00	36,33	3.633,00
105 - 0009868 - MASSA PLASTICA COM CATALIZADOR - 400G	100,00 UN	20,00	19,00	17,00	18,67	1.867,00
106 - 0009869 - COLUNA 5/16	300,00 UN	99,00	98,00	95,00	97,33	29.199,00
107 - 0009870 - COLUNA 3/16	250,00 UN	136,00	135,00	129,00	133,33	33.332,50
108 - 0009871 - Adesivo para Tubos de PVC 175g com Pincel Aplicador	100,00 UN	25,00	22,00	22,00	23,00	2.300,00
109 - 0009872 - SELADOR DE MADEIRA - GALÃO 3 SL	100,00 UN	156,00	150,00	154,00	153,33	15.333,00
110 - 0009873 - Lantio esmerile sintético a base d'água (fiter mancha le parede)	100,00 UN	176,00	175,00	176,00	176,67	17.567,00





MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023


Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

tem	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Final	Vir. Total
111 - 0009974 - PASTILHAS 10 X 10	200,00 UN	12,00	11,00	11,00	11,33	2.266,00
112 - 0009975 - FOLHA DE MDF CRU 9MM	100,00 UN	170,00	167,00	169,00	169,67	16.967,00
113 - 0009976 - Manta líquida branca para impermeabilização, de base ecológica e aplicação a frio (Vedapren Branco da Vedacit ou Imiller), Galão de 4,5kg	100,00 UN	185,00	180,00	136,00	167,00	16.700,00
114 - 0009977 - FLANGE SOLDADVEL 20MM	100,00 UN	15,00	13,00	14,00	14,00	1.400,00
115 - 0009978 - FLANGE SOLDADVEL 25MM	70,00 UN	15,00	14,00	14,00	14,33	1.003,10
116 - 0009979 - FLANGE SOLDADVEL 32MM	70,00 UN	23,00	22,00	22,00	22,33	1.563,10
117 - 0009980 - FLANGE SOLDADVEL 40MM	100,00 UN	35,00	34,00	33,00	34,00	3.400,00
118 - 0009981 - FLANGE SOLDADVEL 50MM	100,00 UN	38,00	37,00	35,00	36,67	3.667,00
119 - 0009982 - NIPLE ROSCADVEL DE 1/2	70,00 UN	2,00	1,50	1,90	1,80	126,00
120 - 0009983 - ABRAÇADVEIRA 3	100,00 UN	126,00	120,00	122,00	122,33	12.233,00
121 - 0009984 - VALVULA PE 3" COM NIPLE	60,00 UN	135,00	130,00	132,00	132,33	6.616,50
122 - 0009985 - BUCHA DE REDUÇÃO 21/2 X2	60,00 UN	82,00	80,00	48,00	50,00	3.000,00
123 - 0009986 - CURVA COMPLETA PARA REGISTRO 2"	60,00 UN	47,00	45,00	44,00	46,33	2.286,50
124 - 0009987 - LUVA GALVANIZADA 2"	60,00 UN	96,00	96,00	83,00	94,67	4.733,50
125 - 0009988 - VALVULA PARA CAIXA DE DESCARGA	100,00 UN	286,00	280,00	279,00	281,33	28.133,00
126 - 0009989 - Lixa Massa, 225x275mm, Nº 100	500,00 UN	3,00	2,00	2,90	2,63	1.315,00
127 - 0009990 - Lixa Massa, 225x275mm, Nº 120	500,00 UN	3,00	2,00	2,90	2,63	1.315,00
128 - 0009991 - Lixa Massa, 225x275mm, Nº 80	150,00 UN	3,00	2,00	2,90	2,63	394,50
129 - 0009992 - Lixa Massa, 225x275mm, Nº 80	150,00 UN	3,00	2,00	2,90	2,63	394,50
130 - 0009993 - Lixa Massa, 225x275mm, Nº 150	150,00 UN	3,00	2,00	2,90	2,63	394,50
131 - 0009994 - Lixa Massa, 225x275mm, Nº 180	150,00 UN	3,00	2,00	2,90	2,63	394,50
132 - 0009995 - Lixa Massa, 225x275mm, Nº 220	250,00 UN	3,00	2,00	2,90	2,63	657,50
133 - 0009996 - Lixa D'água, 225x275mm, Nº 80	120,00 UN	4,00	3,00	3,90	3,63	435,60
134 - 0009997 - Lixa D'água, 225x275mm, Nº 80	120,00 UN	4,00	3,00	3,90	3,63	435,60
135 - 0009998 - Lixa D'água, 225x275mm, Nº 120	120,00 UN	4,00	3,00	3,90	3,63	435,60
136 - 0009999 - Lixa D'água, 225x275mm, Nº 150	120,00 UN	4,00	3,00	3,90	3,63	435,60
137 - 0010000 - Lixa D'água, 225x275mm, Nº 180	120,00 UN	4,00	3,00	3,90	3,63	435,60
138 - 0010001 - Lixa D'água, 225x275mm, Nº 220	120,00 UN	4,00	3,00	3,90	3,63	435,60
139 - 0010002 - Lixa D'água, 225x275mm, Nº 320	120,00 UN	4,00	3,00	3,90	3,63	435,60





MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS
Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023

Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Final	Vir. Total
140 - 0010003 - Lixa D'água, 225x275mm, Nº 400	120,00 UN	4,00	3,00	3,90	3,63	435,60
141 - 0010004 - Adaptador Soldável com anel para Caixa D'Água	70,00 UN	14,00	13,00	13,90	13,63	954,10
142 - 0010005 - Registro Gaveta - 1/2 (20mm)	50,00 UN	40,00	38,00	39,00	39,00	1.950,00
143 - 0010006 - Chuveiro De Plastico 4" Branco	50,00 UN	10,00	9,00	9,90	9,63	481,50
144 - 0010007 - REGISTRO DE PRESSÃO DE FERRO - 3/4	30,00 UN	62,00	60,00	58,00	60,00	1.800,00
145 - 0010008 - Adaptador soldavel - 40mm	50,00 UN	10,00	8,00	9,90	9,30	465,00
146 - 0010009 - VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE 1/4	50,00 UN	252,00	250,00	247,00	249,87	12.483,50
147 - 0010010 - REDUÇÃO SOLDÁVEL 40X 32	70,00 UN	5,00	4,00	4,00	4,33	303,10
148 - 0010011 - TIMER PROGRAMADOR DE HORARIO DIGITAL PARA TRILHO - 220V	30,00 UN	252,00	250,00	247,00	249,87	7.490,10
149 - 0010012 - TUBO BRANCO ROSCÁVEL 1.1/4 PARA POÇO 10mm	300,00 Mt	26,00	25,00	24,00	25,00	7.500,00
150 - 0010013 - Luva Galvanizada 1.1/4 p/ poço 40mm	150,00 UN	22,00	20,00	19,00	20,33	3.049,50
151 - 0010014 - SENSOR DE NÍVEL	50,00 UN	182,00	180,00	155,00	189,00	7.950,00
152 - 0010015 - CORRENTE PARA MOTOSSERRA	30,00 UN	105,00	100,00	100,00	101,67	3.050,10
153 - 0010016 - MANGUEIRA PRETA PARA IRRIGAÇÃO - 25mm	5.000,00 M	3,00	2,50	2,90	2,80	14.000,00
154 - 0010017 - REGISTRO DE 50mm	50,00 UN	36,00	35,00	33,00	34,67	1.733,50
155 - 0010018 - REGISTRO DE 20mm	50,00 UN	7,00	6,70	6,00	6,57	328,50
156 - 0010019 - REGISTRO DE 25mm	50,00 UN	9,00	8,90	7,00	8,30	415,00
157 - 0010020 - REGISTRO DE 32mm	50,00 UN	10,00	9,00	9,00	9,33	466,50
158 - 0010021 - INSETICIDA - Características Gerais do Produto: Combate: Barata, Carrapato; Formiga, Mosquito Composição: Metonil; B-D-Fruciduronasil; Solvente alifático; Veículo: Princípio Ativo: Malotomil 0,50% pip Tipo: Líquido Frasco: Contendo 1 litro.	200,00 Litro	252,00	250,00	250,00	250,67	50.134,00
159 - 0010022 - CINTO DE SEGURANÇA	30,00 UN	282,00	280,00	280,00	280,67	8.420,10
160 - 0010023 - CARRETEL P/ ROÇADEIRA DE NYLON	130,00 UN	72,00	70,00	68,00	70,00	9.100,00
161 - 0010024 - LIMITADOR DE ALTURA (METAL) PARA ROÇADEIRA LYNUS	150,00 UN	32,00	30,00	28,00	30,00	4.500,00
162 - 0010025 - LÂMINA PARA ROÇADEIRA	130,00 UN	62,00	60,00	57,00	59,67	7.767,10
163 - 0010026 - FIO DE NYLON 3,00mm - 2 KG	130,00 UN	366,00	365,00	352,00	361,00	46.930,00
164 - 0010027 - FECHADURA SOPRANO ALAVANCA EXTERNA	100,00 UN	67,00	65,00	59,00	63,67	6.367,00
165 - 0010028 - FUNDO BRANCO A BASE D'ÁGUA - 900ml	100,00 UN	40,00	38,00	38,00	38,67	3.867,00





MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS
Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023

Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUCOES EIRELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlr. Final	Vlr. Total
166 - 0010029 - FUNDO BRANCO A BASE D'ÁGUA - 3,6L	100,00 UN				170,33	17.033,00
167 - 0010030 - SIFRÃO SANFONADO PVC BRANCO SIMPLES	100,00 UN				7,33	733,00
168 - 000516 - Arame recozido	200,00 KG				23,67	4.734,00
169 - 0010031 - Arame Galvanizado fio 16 (1,65mm)	70,00 KG				34,00	2.380,00
170 - 0010032 - ACABAMENTO PVALVULA	100,00 UN				98,33	9.833,00
171 - 0010033 - BASE VÁLVULA de descarga 40mm (1½")	100,00 UN				202,00	20.200,00
172 - 0010034 - BASE VÁLVULA de descarga 50mm (1½")	100,00 UN				202,00	20.200,00
173 - 0010035 - VÁLVULA de descarga cromada 40mm (1½")	50,00 UN				279,33	13.966,50
174 - 0010036 - VÁLVULA de descarga cromada 50mm (1½")	50,00 UN				279,33	13.966,50
175 - 0010138 - VÁLVULA com fechamento automático paramétrico, acabamento cromado	50,00 UN				78,67	3.933,50
176 - 0010038 - Bucha de Redução 3/4" X 1/2"	50,00 UN				1,90	95,00
177 - 0010039 - REGISTRO REGULADOR PARA GÁS	100,00 UN				83,33	8.333,00
178 - 0010040 - Mangueira Multuso Gás, Ar e Água 3/8 x 3 mm	100,00 M				11,00	1.100,00
Tempada						
179 - 0010041 - Curva lisa de 45° - 20mm	100,00 UN				1,87	187,00
180 - 0010042 - Azeplador Flange 50 x 1,1/2	150,00 UN				38,67	5.800,50
181 - 0010043 - ROLÔ DE LÃ - 23CM	20,00 UN				55,33	1.106,60
182 - 0010044 - União PVC soldável, 20mm	70,00 UN				6,80	462,00
183 - 0010045 - União PVC soldável, 25mm	70,00 UN				7,80	532,00
184 - 0010046 - União PVC soldável, 32mm	50,00 UN				16,57	828,50
185 - 0010047 - União PVC soldável, 40mm	35,00 UN				29,00	1.015,00
186 - 0010048 - União PVC soldável, 50mm	10,00 UN				35,33	353,30
187 - 0010049 - União PVC soldável, 60mm	10,00 UN				89,00	590,00
188 - 0010050 - União PVC soldável, 75mm	10,00 UN				185,33	1.853,30
189 - 0010051 - PORTA CHAVES - CLAVICULARIO - 20 CHAVES	5,00 UN				79,67	398,35
190 - 0010052 - ARMÁRIO AEREO PARA FERRAMENTAS	1,00 UN				94,00	94,00
191 - 0010053 - Cabo Longo para Pá em Madeira com Ponta Retá - 20 cm	50,00 UN				36,33	1.816,50
192 - 0010054 - Escada Extensiva em Alumínio 3 em 1 com 10 Degraus 2,55m	5,00 UN				986,67	4.933,35
193 - 0010055 - HASTE DE ATERAMENTO 5/8 X 1,20M	100,00 UN				39,33	3.933,00





MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 163/2023

Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Final	Vir. Total
194 - 0010056 - HASTE DE ATERAMENTO 5/8" X 2,40M	300,00 UN	70,00	75,00	70,00	71,67	21.501,00
195 - 0010057 - GRAMPO TERRA HASTE 5/8	200,00 UN	6,00	7,00	6,00	6,33	1.266,00
196 - 0010058 - CADEADO ALÇA GRANDE - 45MM	50,00 UN	30,00	35,00	27,00	30,67	1.533,50
197 - 0010059 - Furadeira de impacto, mandril de 3/8", 220V, 450W	5,00 UN	596,00	590,00	590,00	592,00	2.960,00
198 - 0010060 - Furadeira de impacto, mandril de 1/2", 220V, 800W	5,00 UN	582,00	580,00	577,00	579,67	2.898,35
199 - 0010061 - Motor de Demolidor 1700W Gsh 11 Vc 220V	5,00 UN	1.700,00	1.800,00	1.710,00	1.736,67	8.683,35
200 - 0010139 - Esmerilhadeira angular, disco de 180mm (7"), 220V, 2.000W	10,00 UN	400,00	450,00	390,00	413,33	4.133,30
201 - 0010063 - VIDRO 3MM	50,00 M2	210,00	200,00	200,00	203,33	10.166,50
202 - 0010064 - VIDRO 4MM	50,00 M2	260,00	250,00	240,00	250,00	12.500,00
203 - 0010065 - VIDRO 8MM	50,00 M2	455,00	450,00	435,00	446,67	22.333,50
204 - 0010066 - Aspersor PVC de Impulso para Jardim (entrada de 1/2")	50,00 UN	50,00	45,00	45,00	46,67	2.333,50
205 - 0010067 - Aspersor PVC rotativo de dois jatos para Jardim entrada de 1/2")	50,00 UN	65,00	60,00	60,00	61,67	3.083,50
206 - 0010068 - Regadeira à Gasolina Multifuncional 52CC2T	10,00 UN	1.850,00	1.800,00	1.800,00	1.816,67	18.166,70
207 - 0010069 - Extensão elétrica, bivolt, 10A, 03 tomadas, cabo de 3m	50,00 UN	50,00	40,00	45,00	46,00	2.250,00
208 - 0010070 - Extensão elétrica, bivolt, 10A, 03 tomadas, cabo de 5m	50,00 UN	55,00	50,00	50,00	51,67	2.583,50
209 - 0010071 - Extensão elétrica, bivolt, 10A, 03 tomadas, cabo de 0m	50,00 UN	80,00	77,00	75,00	77,33	3.866,50
210 - 0010140 - Extensão elétrica com carrinho, bivolt, 20A, 03 tomadas, cabo com 20m	50,00 UN	155,00	150,00	140,00	148,33	7.416,50
211 - 0010141 - Extensão elétrica com carrinho, bivolt, 20A, 03 tomadas, cabo com 30m	50,00 UN	165,00	160,00	170,00	178,33	8.916,50
212 - 0010074 - Filtro de linha, bivolt, 05 tomadas, cabo de 3m	50,00 UN	75,00	70,00	72,00	72,33	3.616,50
213 - 0010075 - Prigo de aço com cabeça 3,4x17	30,00 KG	50,00	45,00	46,00	47,00	1.410,00
214 - 0010076 - Prigo de aço com cabeça 1x15	30,00 KG	35,00	30,00	32,00	32,33	989,90
215 - 0009957 - Prigo de aço com cabeça 1,12x13	50,00 KG	30,00	27,00	26,00	27,67	1.383,50
216 - 0009956 - Prigo de aço com cabeça 2x12	50,00 KG	30,00	27,00	28,00	27,67	1.383,50
217 - 0010077 - Prigo de aço com cabeça 2,12x10	30,00 KG	30,00	28,00	26,00	28,00	840,00
218 - 0009959 - Prigo de aço com cabeça 3x8	30,00 KG	30,00	28,00	26,00	28,00	840,00
219 - 0010078 - Prigo de aço com cabeça 3,12x7	30,00 KG	30,00	28,00	26,00	28,00	840,00
220 - 0010079 - Prigo de aço com cabeça 5x5	30,00 KG	30,00	28,00	26,00	28,00	840,00
221 - 0010145 - Grampo para cerca arceira, 1x8(19x11)	50,00 KG	26,00	26,00	25,00	26,33	1.316,50





MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 153/2023

Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Item	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES ERRELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vir. Final	Vir. Total
122 - 0010080 - Porca sextavada zincada 3/8"	300,00 UN	2,10	2,00	1,90	2,00	600,00
123 - 0010081 - Porca sextavada zincada 1/2"	300,00 UN	2,10	2,00	1,90	2,00	600,00
124 - 0010082 - Arvuela lisa zincada 3/8"	100,00 UN	3,20	3,00	2,99	3,06	306,00
125 - 0010083 - Arvuela lisa zincada 1/2"	100,00 UN	2,20	2,00	1,99	2,06	206,00
126 - 0010084 - Parafuso francês zincado 5/8"x3" (2,5x16)	500,00 UN	0,50	0,03	0,49	0,34	170,00
127 - 0010085 - Parafuso francês zincado 3/4x6	500,00 UN	0,15	0,12	0,12	0,13	65,00
128 - 0010086 - Parafuso francês zincado 1x06	500,00 UN	0,20	0,17	0,14	0,17	85,00
129 - 0010087 - Parafuso francês zincado 1x08	500,00 UN	0,20	0,17	0,14	0,17	85,00
130 - 0010088 - Parafuso francês zincado 1x10	500,00 UN	0,20	0,17	0,14	0,17	85,00
131 - 0010089 - Parafuso francês zincado 1x12	500,00 UN	0,30	0,28	0,23	0,27	135,00
132 - 0010090 - Parafuso francês zincado 1x1,1/4x6	500,00 UN	0,20	0,17	0,15	0,17	85,00
133 - 0010091 - Parafuso francês zincado 1x1/4x6	500,00 UN	0,20	0,17	0,15	0,17	85,00
134 - 0010092 - Parafuso francês zincado 1x1,1/2x6	500,00 UN	0,20	0,17	0,15	0,23	115,00
135 - 0010093 - Parafuso francês zincado 1x1,1/2x8	500,00 UN	0,25	0,22	0,22	0,34	170,00
136 - 0010094 - Parafuso francês zincado 1x1,1/2x12	500,00 UN	0,35	0,33	0,35	0,97	485,00
137 - 0010095 - Parafuso sextavado roca soberba zincado 2" (1,4x50)	500,00 UN	1,00	0,90	1,00	1,10	550,00
138 - 0010096 - Parafuso sextavado roca soberba zincado 2,1/2"	500,00 UN	1,10	1,11	1,10	0,08	40,00
139 - 0010097 - Bucha de nylon para concreto, S4 (4mm)	500,00 UN	0,10	0,05	0,10	0,14	70,00
140 - 0010098 - Bucha de nylon para concreto, S6 (6mm)	500,00 UN	0,15	0,11	0,15	0,19	95,00
141 - 0010099 - Bucha de nylon para concreto, S8 (8mm)	500,00 UN	0,20	0,17	0,20	0,38	190,00
142 - 0010100 - Bucha de nylon para concreto, S10 (10mm)	500,00 UN	0,40	0,33	0,40	0,59	295,00
143 - 0010101 - Bucha de nylon para concreto, S12 (12mm)	500,00 UN	0,60	0,56	0,60		

Total:

2.987.024,63

Valor Inexequível

Observação:





MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS

Pesquisa Mercadológica


Pesquisa Nº: 153/2023

Período: 10/08/2023

Nº Processo: 2.708/2023

Tipo de Cálculo: Valor Médio

Objeto: Aquisição de material de construção, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

tem	Qtd. Und	ATR VIANA CONSTRUÇÕES EIRELE	WELINGTON MOURA DA SILVA ME	LE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vlr. Final	Vlr. Total
 MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES 016.582.724-83 GERENTE DE COMPRAS						

