PAU DOS FERROS
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEPLAN

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES
TECNICAS

OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DO ACUDE 25 DE MARCO - 2°
ETAPA

LOCAL: RUA JOEL PRAXEDES, BAIRRO RIACHO DO MEIO - PAU DOS
FERROS/RN.
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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente projeto trata-se da URBANIZACAO DA ORLA DO ACUDE 25 DE
MARCO - 2* ETAPA, com 4area total 554,16 m?, equivalente a duas pragas mais passarela de
pedestre interligando as duas, localizado na Rua Joel Praxedes, Riacho do Meio, - Pau Dos
Ferros/RN. Serd executado conforme as seguintes etapas: Servigos Preliminares, Demoli¢des
e Retiradas, Movimentacao de Terra, Fundacoes, Estrutura, Elevacdes, Instalacdes Elétricas,
Revestimentos de Paredes, Pavimentagdo, Pinturas e Tratamentos, Paisagismo e Servigos

Diversos.

DEFINICOES

A Obra deverd ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em
condi¢des de uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
(TRP), sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servigos que
estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir

quaisquer peg¢as ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagao.

SERVICOS GERAIS

A execugao das Obras e Servigos deverd obedecer rigorosamente as especificagdes
constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescri¢des dos
projetos e de eventuais memoriais especificos.

Ficara a critério de a FISCALIZACAO impugnar ¢ mandar demolir, ou substituir,
servicos ou equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificacoes,
ou incorretos. As despesas decorrentes dessas demoligdes, ou substitui¢des, e do refazimento
dos servigos correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em
que os servigos tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA.

Durante a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados
necessarios no sentido de garantir prote¢do e seguranca aos operarios, técnicos € demais
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execu¢do da obra; garantir a integridade

fisica de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possa ser
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atingido em qualquer das etapas da obra, observando sempre as normas da ABNT,

MINISTERIO DO TRABALHO e demais 6rgios competentes.

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execugdo dos servigos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

A CONTRATADA devera manter ininterrupto servico de vigilancia no canteiro de
servico, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da Obra, e de seus materiais,
equipamentos € patrimonio, até sua entrega a0 CONTRATANTE.

Todos os servigos executados aleatoriamente ou sem o consentimento da
FISCALIZACAO, nio serdo remunerados.

Todas as dimensdes serdo tomadas as indicadas em projeto, ou com base nas
dimensdes apropriadas no local, quando da inexisténcia das citadas pegas graficas.

Todos os servicos de rasgos em alvenaria deverdo ser executados com ferramentas
apropriadas, evitando, assim maiores movimentagdes € abalos na estrutura da alvenaria

(utilizar maquina de cortar alvenaria, etc.).

MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter, no canteiro de servico, mao-de-obra em nimero ¢
qualificacdo compativel com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir
aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

A CONTRATADA devera manter no escritoério do canteiro de servigco em local bem
visivel e & disposi¢io da FISCALIZACAO, um quadro de controle de mio-de-obra, com a
qualificacdo e o nimero de pessoas trabalhando na obra, diariamente atualizado.

Toda a mao-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execugdo dos servigos,
devera apresentar qualificacdo tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem

executados e com acabamento esmerado.
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MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servigos provido de todos os materiais
e equipamentos necessarios a execu¢dao de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de
fabricagdo, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais do
FABRICANTE (sejam eles defeitos de fabricagdo, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificagdes da
ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais especificos.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicacdo nao sejam regulamentadas por
disposi¢des normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos,
especialmente aqueles de fabricagdao exclusiva, deverdo ser aplicados estritamente de acordo
com as recomendacdes e especificagdes dos respectivos FABRICANTES.

A CONTRATADA devera efetuar controle tecnolégico dos materiais empregados na
obra, com coleta de amostras na quantidade exigida por norma especifica de cada material.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser formalizado sua substituicdo, a juizo da
FISCALIZACAO.

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto € memoriais, deverao ser
utilizados na execucdo das obras ou servigos correspondentes, € sua substituicdo, por
similares, s6 poderd ocorrer com autorizagio da FISCALIZACAO, desde que o similar
proposto apresente equivaléncia com o originalmente especificado, no que diz respeito a

qualidade, resisténcia e aspecto.

PROJETO

E necessario que os projetos sejam minuciosamente conhecidos em todas as suas

partes, memoriais e¢ plantas. Prevalecerao sempre os acabamentos constantes nas tabelas
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existentes nas folhas de desenho. Prevalecerao sempre as cotas sobre as medidas em escalas;

os desenhos de maior escala sobre os de menor escala.

1.0- SERVICOS PRELIMINARES

1.1- PLACA DE OBRA:

Placa de obra 2m x 3m em estrutura de metalon grade de 40cm x 40cm apoiada em
sarrafos de madeira 2cm x 10cm adesivada sobre chapa galvanizada. As inscri¢des e simbolos
a serem descritas na placa serdo fornecidos pela fiscalizagdo dentro do padrio do orgado
concedente dos recursos financeiros. A placa devera ser posta em lugar de facil verificacao,

anexo a obra.

1.2- DEMOLICOES E RETIRADAS:

As demolicdes e retiradas que se facam necessarios sua execugdo, serdo procedidas
tomando-se os devidos cuidados, no que se refere a seguranga dos operarios, € a nao
prejudicar as edificagdes vizinhas e ou as obras publicas que por ventura existam no local da
obra. As demoli¢des serdo com reaproveitamento quando possivel, utilizando mao-de-obra
especializada e equipamento de seguranca. Todos os entulhos gerados pelas retiradas e

demoli¢des serdo retirados e transportados para local a ser definido pela fiscalizagao.

1.3 - LOCACAO DA OBRA:

A locagdo se fard com instrumento, e emprego de mangueira de nivel, esquadros e
nivel. Sera observada a permanéncia de toda e qualquer referéncia de nivel (RN) e de
alinhamento, o que torna possivel reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e
oportunidade. Devera ser providenciado o alinhamento dos elementos a serem construidos,
obedecendo as cotas projetadas. A locagdo deverd ser feita por piquetes, sendo definidos
claramente os eixos de referéncia. As cotas do piso acabado deverao obedecer ao constante no

projeto de arquitetura.
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1.4- REGULARIZACAO:

A obra s6 devera ser iniciada apds se tomarem todas as providencias junto aos 6rgaos
competentes no sentido de efetivar sua regularizagdo. As despesas tais como registro no
Crea/RN, Taxa de Alvara, e demais que se fagam necessario a regularizacao da obra, sera de

responsabilidade da empresa executante da obra.

2.0 - PRACA COM EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E PRACA DO MIRANTE

2.1- FUNDACOES/CONTENCAO:

2.1.1 — Movimento de terra:

As escavagdes de valas como também outros servigos previstos abaixo do nivel do
terreno, serdo executadas manualmente conforme as indicagdes em projeto e ou orientagdo da
fiscalizacdo. A execugdo dos trabalhos de escavagdes obedecera naquilo que for aplicavel, ao
codigo de fundacdes e escavacdes, bem com as normas da ABNT, atinente ao assunto. As
valas logo apods sua escavacdo deverdo ser apiloadas e copiosamente molhadas, ficando em
perfeito estado de compactagao.

A escavagdo sera feita manualmente para blocos de coroamento ou sapatas, com

previsdo de forma, conforme consta em memoria de célculo.
2.1.2 - Alvenaria de Embasamento:

A alvenaria de embasamento em tijolos de bloco ceramico furados 9x19x19cm,
devidamente aprumada e alinhada, conforme dimensdes em projeto. A alvenaria deve ser
assentada com argamassa de cimento e areia média no traco 1:6, com adicao de plastificante,

nao sendo permitidos vazios entre as mesmas.

2.1.3 - Lastro de Concreto:
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Antes da execucao dos blocos das fundagdes e alvenarias de embasamento, sobre o

solo natural devidamente compactado com maco de 30 kg, serd executado observando, o
perfeito nivelamento do solo, uma camada em concreto ndo estrutural (concreto de
regularizag¢ao), com FCK= 10 mpa. O concreto sera executado no traco 1:4:5 (cimento, brita e

areia) com espessura do lastro de 3 cm.

2.1.4 - Embasamento:

O embasamento sera executado com pedra argamassada utilizado argamassa, cimento

e areia 1:4.
2.1.5 — Contencao:
Sera executado um muro de contengdo para cada praga em tijolo furado com concreto
armado, conforme dimensdes especificadas em planilha orcamentaria.
2.2- PAVIMENTACAO:

2.2.1 - Aterro:

Deve ser executado aterro manual de valas com solo argiloso-arenoso com

compactagdo mecanizada

2.2.2 - Bloco de concreto intertravado — blokret:

Nos locais definidos em planta e conforme memoria de célculo dos quantitativos ser4,
fornecido e assentado, sobre colchdo de areia com espessura de 5,00 cm, piso intertravado,
com bloco retangular na cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. O assentamento devera

ser pelo método da junta seca (intertravado).

2.2.3 - Meio Fio:
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Serdo assentadas guias de concreto pré-fabricadas, com dimensdes 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura). Devem ser executados os
alinhamentos e marcagdes das cotas com o uso de estacas e linha, regularizagdo do solo
natural e execucdo da base de assentamento em areia, assentamento das guias pré-fabricadas e
rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa no traco 1:3. Devem ser

executados como contorno, conforme projeto arquitetonico.

2.2.4 - Piso Tatil:

Os pisos para sinalizagdo das acessibilidades aos portadores de necessidades especiais,
serdo em concreto tatil na cor amarela com dimensdes de 25 X 25 cm, serdo assentados com
argamassa industrializada AC-II, com juntas a 90 graus sobre o piso devidamente
regularizado. A argamassa devera ser aplicada com o lado liso da desempenadeira e devera ter
espessura de 3,00 mm. As espessuras das juntas serao de 1,50 mm. Nao sera permitido o corte
e furo sem emprego de ferramenta apropriada e de forma alguma o processo manual, devera

apresentar parametros perfeitamente alinhados e nivelados.

2.2.5 — Pavimento em paralelepipedo:

Os paralelepipedos deverdo ser de rocha granitica e que obedecam as condigdes
seguintes:

As rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogéneas, sem
fendilhamentos e sem alteracdes, apresentando também condic¢des satisfatorias de dureza e
tenacidade. Os ensaios e especificagcdes mais utilizados sdo os seguintes:

e Resisténcia a compressao simples: maior do que 1.000kg/cm?;

e Peso especifico aparente: minimo de 2.400kg/cm?;

e Absorcao de agua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0,5%
em peso.

No que se refere a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem
saliéncias acentuadas, com maior rigor na face que deverd constituir a face exposta do

pavimento.
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As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos

mais comuns, paralelepipedos retdingulos. Em nenhum caso, as dimensdes de face inferiores
poderao diferir da face superior em mais de 2cm.
Os paralelepipedos deverdao enquadra-se nas seguintes dimensoes:
e Largura: 10 a 14 cm;
e Comprimento: 16 a 20 cm;

e Altura: 10a 14 cm.

2.3- REVESTIMENTO DE PAREDES:

2.3.1 - Chapisco:

Recebera chapisco os muros de contengdo com area constante em memoria de célculo,
o chapisco de argamassa de cimento e areia média no trago 1:3 para a parede e estrutura de
concreto. Cuidados especiais devem ser tomados quanto a perfeita aderéncia do chapisco as

superficies, sera aplicado com colher de pedreiro com preparo em betoneira 400L.

2.3.2 - Massa Unica:

Antes da aplicacdo na parede, deverad ser feita a perfeita limpeza no chapisco, inclusive
a retirada de poeira, gorduras, vestigios organicos e impurezas visiveis tais como raizes,
pontas de ferro de armadura, etc. A mistura deverd apresentar massa homogénea de aspecto
uniforme e consisténcia plastica recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender as
necessidades dos servigos a executar em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que
apresentem vestigios de endurecimento ou provenientes de retiradas ou caidas dos
revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la. A massa Unica sera em
argamassa de traco 1:2:8, apresentado espessura de 20,00 mm, deverdo apresentar parametros
perfeitamente aprumados, alinhados e desempolados ficando a superficie perfeitamente lisa.
A areia fina serd composta de agregado silico — quartzo, com graos inertes, limpos e isentos

de impurezas. Os locais estao definidos na memoria de calculo dos quantitativos.
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2.4- ILUMINACAO:

Toda parte elétrica e instalagdes deverd obedecer rigorosamente aos projetos,
respectivos memoriais, bem como as normas da ABNT.

A entrada de energia elétrica serd aérea monofasica 50a com poste de concreto,
inclusive cabeamento, caixa de protecdo para medidor e aterramento com disjuntor monopolar
tipo din, corrente nominal de 10a.

As caixas de passagem no tamanho de 30x30x40 com tampa e dreno brita, localizadas
conforme descrito em projeto.

Os postes decorativos deverdo ter 02 pétalas, em tubo de aluminio com difusor em
vidro leitoso brilhante, com 6,00m, com lampada vapor de sodio de 250w. E as luminarias
tipo arandela foco duplo em aluminio escovado, cor branco, inclusive lampadas halogena
refletora e-27 60w/127v.

Os condutores a serem usados para alimentagdo das cargas deverdao ser do tipo
antichama, isolados com PVC para 70°/750V, de fio ou cabo de cobre, de secdo conforme o
projeto, quando instalados embutidos em eletrodutos na parede, teto ou piso.

Os eletrodutos usados para passagem e prote¢ao dos condutores deverdo ser de PVC
rigido, especificos para a aplicagdo em eletricidade.

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero ¢ bom acabamento, com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢do e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e
que satisfacam as normas da ABNT que lhes sejam aplicéveis.

As quantidades e os elementos estdo dispostos na planilha orcamentéaria, memoria de

calculo e projeto elétrico.

2.5- PINTURAS E TRATAMENTOS:

2.5.1- Tinta Latex Acrilica, incluso selador e emassamento:
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Sera realizada aplica¢dao de fundo selador e emassamento, com a posterior pintura em

duas demaos, conforme indicado na memoria de calculo dos quantitativos.

Para fins de calculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como Premium,
uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um numero menor de
demaos, torna mais econdmico o servico de pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de

desempenho nio se aplica para as tintas economicas e Standard.

2.5.2- Pintura esmalte fosco:

Serd aplicado sobre superficie metalica (corrimdo). A superficie onde o mesmo sera
aplicado deve estd completamente limpa. Antes da execucdo serd aplicada uma demao de
fundo anticorrosivo para assim ser aplicagdo em duas demaos o esmalte fosco com uso de

revolver (ar comprimido).

2.5.3- Pintura acrilica em piso:

Sera aplicado sobre o meio — fio e rampas a pintura acrilica em duas demaos na

superficie completamente limpa de poeira, gorduras, vestigios organicos € impurezas.

2.6- URBANIZACAO E PAISAGISMO:

Sera instalado equipamentos de ginastica de academia ao ar livre para terceira idade
em tubo de aco carbono com pintura no processo eletrostatico, modelos dos aparelhos de
acordo com or¢amento ¢ memoria de calculo.

Deve ser feito o plantio de arbusto e grama em placas, com o devido preparo do solo,

conforme consta em projeto arquitetonico e orgamento, seguindo orientagdes da fiscalizagao.

2.7 - SERVICOS DIVERSOS:

2.7.1- Limpeza Final:
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Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. Todas as

suas instalacdes, equipamentos e aparelhos, deverdo apresentar funcionamento perfeito.
Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.
Serdo lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, aparelhos de

ginastica, ferragens, metais, etc.
2.7.2- Guarda Corpo e Corrimao:

Os Guarda corpos serdo executadas conforme detalhes no projeto arquitetonico, em
tubos de aco galvanizado, com dimensdes e locais de fixagdo constantes no projeto
arquitetonico.

Também serd executado corrimdo dupla altura em aco galvanizado de didmetro 1 27,

conforme indicagdo em projeto arquitetonico.

2.7.3 - Bancos:

Os bancos serao executados em madeira de lei sem encosto, tipo bancos Sueco,

medindo 45x45x3,00.

3.0 - PASSARELAS DE PEDESTRE

3.1 - FUNDACOES:

3.1.1 — Escavacoes:

As escavagdes de valas como também outros servigos previstos abaixo do nivel do
terreno, serao executadas manualmente conforme as indicagdes em projeto € ou orientacao da
fiscalizagdo. A execu¢do dos trabalhos de escavagdes obedecerd naquilo que for aplicavel, ao
codigo de fundagdes e escavagdes, bem com as normas da ABNT, atinente ao assunto. As
valas logo apds sua escavagao deverdo ser apiloadas e copiosamente molhadas, ficando em
perfeito estado de compactacao.

As escavagodes serdo feitas manualmente, conforme consta em memoria de calculo.
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3.1.2 — Concreto armado:

Formas:

As formas para o concreto serdo confeccionadas em tdbuas de madeira mista,
opcionalmente em compensado resinado com espessura de 12 mm, terdo resisténcia suficiente
para nio se deformarem sob a ac¢do das cargas, variagdo da temperatura e umidade. E vedado
o emprego de 6leo queimado como agente protetor e desmoldante, bem como de outros
produtos que posteriormente venham a prejudicar a uniformidade do concreto. A aplicagdo de
agente protetor e desmoldante serdo feitas antes da colocagdo da ferragem, com um espago de
tempo minimo de 4 horas antes do langcamento do concreto. O prumo e o nivel nas formas
serdo objetos de observagdo continua durante sua execucdo. As formas serdo mantidas com

umidade do periodo de langamento até a cura.

Armaduras:

O recobrimento das armaduras para os concretos da fundagdo sera igual ou superior a
45 mm e para os concretos da estrutura tera 30 mm. Para garantir o recobrimento, sera
empregado afastadores de armaduras do tipo clipes plasticos, cujo contato com a forma reduz-
se a um ponto. As armaduras deverdo ter a protecdo de uma camada de dgua cimento a fim de

evitar a presenca de oxidagao.

Concreto:

O concreto obedecerd ao que rege a NBR 6118, tera FCK= 25 em conformidade com
cada item da planilha or¢amentaria. O agregado sera composto por pedras graniticas britadas,
serd indispensavel a sua lavagem. O langamento do concreto se fara paulatinamente, com mao
de obra especializada sob orientagdo técnica. Antes do langamento devera ser efetuada uma
rigorosa conferéncia na ferragem e formas. A compactagdo obtida pdr meio de vibrador
deverd ser esmerada. A imersdao da agulha sera introduzida rapidamente e retirada com
lentidao. O periodo para vibragdo sera no minimo 20 minutos por m3. As formas serdo

mantidas com umidade em todo o periodo do lancamento até a cura do concreto. O
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lancamento do concreto se fard paulatinamente, com acompanhamento técnico sempre com a

conferéncia das ferragens.

3.2 - ESTRUTURA:

3.2.1- Concreto armado:

Devem ser executados pilares, vigas e laje na passarela.

Formas:

As formas para o concreto serdo confeccionadas em tdbuas de madeira mista,
opcionalmente em compensado resinado com espessura de 12 mm, terdo resisténcia suficiente
para nio se deformarem sob a ac¢do das cargas, variagdo da temperatura e umidade. E vedado
o emprego de 6leo queimado como agente protetor ¢ desmoldante, bem como de outros
produtos que posteriormente venham a prejudicar a uniformidade do concreto. A aplicagdo de
agente protetor e desmoldante serdo feitas antes da colocagdo da ferragem, com um espago de
tempo minimo de 4 horas antes do langamento do concreto. O prumo e o nivel nas formas
serdo objetos de observagdo continua durante sua execucao. As formas serdo mantidas com

umidade do periodo de langamento até a cura.
Armaduras:

O recobrimento das armaduras para os concretos da fundagdo sera igual ou superior a
45 mm e para os concretos da estrutura terda 30 mm. Para garantir o recobrimento, sera
empregado afastadores de armaduras do tipo clipes plasticos, cujo contato com a forma reduz-
se a um ponto. As armaduras deverao ter a protecdo de uma camada de dgua cimento a fim de

evitar a presenca de oxidagao.

Concreto:

14 de 18

EsTADO DO RI0 GRANDE DO NORTE | PREFEITURA DE PAU DOS FERROS | CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. GETULIO VARGAS, 1323 — CENTRO)



PAU DOS FERROS
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEPLAN

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

O concreto obedecera ao que rege a NBR 6118, terda FCK= 25 em conformidade com

cada item da planilha or¢amentéria. O agregado serd composto por pedras graniticas britadas,
sera indispensavel a sua lavagem. O lancamento do concreto se fara paulatinamente, com mao
de obra especializada sob orientagdo técnica. Antes do langamento devera ser efetuada uma
rigorosa conferéncia na ferragem e formas. A compactagdo obtida por meio de vibrador
devera ser esmerada. A imersdo da agulha serd introduzida rapidamente e retirada com
lentiddo. O periodo para vibragdo sera no minimo 20 minutos por m3. As formas serdo
mantidas com umidade em todo o periodo do langamento at¢ a cura do concreto. O
lancamento do concreto se fard paulatinamente, com acompanhamento técnico sempre com a

conferéncia das ferragens.

3.2.2 — Alvenaria:

Serdo executadas em tijolo furado 9x19x19cm, assentado com argamassa 1:2:8,
cimento, cal e areia, com adi¢do de plastificante. As juntas terdo espessura maxima de 15mm e
rebaixadas a ponta de colher.

Devem ser executada alvenaria no guarda corpo da passarela no lado direito e
esquerdo, seguindo a altura da viga invertida da passarela, como consta em projeto

arquitetonico e orcamento.

3.3-PAVIMENTACAO:

3.3.1 - Contrapiso:

O contrapiso em argamassa, traco cimento e areia 1:4, com preparo mecanico devem
ser aplicados em areas secas sobre toda laje conforme consta em planilha orcamentaria e
memoria de calculo.
O contrapiso deve ser executado obedecendo os seguintes passos:
e Limpar a base, incluindo lavar e molhar;
e Definir os niveis do contrapiso;

e Assentar taliscas;
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e (Camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com cimento;

e Argamassa de contrapiso: envolve lancamento, espalhamento e compactagao;
defini¢@o preliminar de mestras e posterior atuacao no resto do ambiente;

e Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

3.4- REVESTIMENTO DE PAREDES:

3.4.1 - Chapisco:

Receberdo chapisco as paredes representadas nas areas constantes em memoria de
calculo, o chapisco de argamassa de cimento e areia média no trago 1:3 para as paredes do
guarda corpo. Cuidados especiais devem ser tomados quanto a perfeita aderéncia do chapisco

as superficies, serd aplicado com colher de pedreiro, preparado em betoneira 400L.

3.4.2 - Massa Unica:

Antes da aplicacdo nas paredes, deverd ser feita a perfeita limpeza no chapisco,
inclusive a retirada de poeira, gorduras, vestigios organicos e impurezas visiveis tais como
raizes, pontas de ferro de armadura, etc. A mistura deverd apresentar massa homogénea de
aspecto uniforme e consisténcia plastica recomendada. A quantidade a ser preparada deverd
atender as necessidades dos servigos a executar em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas
que apresentem vestigios de endurecimento ou provenientes de retiradas ou caidas dos
revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la. A massa Unica sera em
argamassa de cimento, cal e areia fina no traco 1:2:8, com adi¢do de plastificante, apresentado
espessura de 20,00 mm, deverdo apresentar parametros perfeitamente aprumados, alinhados e
desempolados ficando a superficie perfeitamente lisa. A areia fina sera composta de agregado
silico — quartzo, com graos inertes, limpos e isentos de impurezas. Os locais estdo definidos

na memoria de calculo dos quantitativos.

3.4.3 — Revestimento ceramico:
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Receberd revestimento ceramico as paredes representadas nas areas constantes em

memoria de célculo, o revestimento ceramico de 5x15cm devera ser aplicado em argamassa

industrializada AC-L.
3.5-PINTURAS E TRATAMENTOS:
3.5.1- Tinta Latex Acrilica, incluso selador e emassamento:

Sera realizada aplica¢dao de fundo selador e emassamento, com a posterior pintura em
duas demaos, conforme indicado na memoria de calculo dos quantitativos.

Para fins de calculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como Premium,
uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um numero menor de
demaos, torna mais econdmico o servico de pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de
desempenho nao se aplica para as tintas econdmicas e Standard.

3.5.2 - Pintura esmalte fosco:

Sera aplicado sobre superficie metalica conforme indicado em projeto. A superficie
onde o mesmo serd aplicado deve esta completamente limpa. Antes da execucdo serd aplicada
uma demao de fundo anticorrosivo para assim ser aplicacdo em duas demaos o esmalte fosco
com uso de revolver (ar comprimido).

3.5.3 - Pintura acrilica em piso:

Serao aplicados sobre o piso da passarela, pintura acrilica em duas demdos na

superficie completamente limpa de poeira, gorduras, vestigios organicos € impurezas.

3.6 - SERVICOS DIVERSOS:

3.6.1- Limpeza Final:
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Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. Todas as

suas instalacdes, equipamentos e aparelhos, deverdo apresentar funcionamento perfeito.
Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.
Serdo lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, aparelhos de

ginastica, ferragens, metais, etc.
3.6.2- Guarda Corpo e Corrimio:

Os Guarda corpos serdo executadas conforme detalhes no projeto arquitetonico, em
tubos de aco galvanizado, com dimensdes e locais de fixagdo constantes no projeto
arquitetonico.

Também serd executado corrimdo dupla altura em aco galvanizado de didmetro 1 27,

conforme indicagdo em projeto arquitetonico.

CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificagdo no projeto arquitetonico tera que ter prévia aprovagao do projetista.

Todos os servigos e materiais utilizados na obra deverdo estar em conformidade com
as Normas da ABNT e Normas locais.

Na entrega da obra, sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizagdo,

das perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes.
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